

Номер закупки: 084-0014481

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-323809
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: от
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, Щелковский р-н, 50:14:0000000:147545
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР
по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 3188 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА), РЛКВ-6 кВ (5 шт.) ПС "Алмазово" № 681, МО, Щелковский р-н, 50:14:0000000: 147545

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-24-00-259576/102/В8 от 29.05.2024г.

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:	
		Условия исполнения	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы	
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов	
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений		
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования		
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Министра России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласования ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в «формате, согласованном с Заказчиком).	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора		
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы		
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"		
<input type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ		
<input type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ		
<input type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ		
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования		
<input type="checkbox"/>	Предоставление материалов		
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ		
<input type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ		
<input type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний		
<input type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссией		
<input type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание		

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота:	216 287,58 руб.	с НДС, в том числе НДС 22%
в т.ч.		
ПИР	216 287,58 руб.	
АН	0,00 руб.	
ППТ	0,00 руб.	
СМР	0,00 руб.	
Оборудование	0,00 руб.	
ПНР	0,00 руб.	
Прочие	0,00 руб.	
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.	

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 30.08.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



Идентификатор инвестиционного проекта: I-323809

СПРАВЧОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в рыночному уровню цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР

Группа затрат	Месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	Сумма, рублев									
				Стратегические мероприятия (закупка сторонних организаций)	Стратегические мероприятия (внутреннее)	Обслуживание, аренда и инвентарь	Пусконаладочные работы	Проектно-исследовательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (за исключением НДС, НДС и НДС)	Обслуживание запасных средств (за исключением НДС)	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Счета в бюджетном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
	01.2000	Непредельные расходы	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
	01.2000	Итого	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
	01.2000	Счета в бюджетном уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2000	Счета в бюджетном уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2021	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	НД	187 827,00	0,00	1 483 871,26	48 578,50	128 963,92	76 788,75	103 699,45	НД	2 029 728,88	
	01.2021	Непредельные расходы	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
	01.2021	Итого	НД	187 827,00	0,00	1 483 871,26	48 578,50	128 963,92	76 788,75	145 974,50	НД	2 072 003,93	
	01.2021	Счета в бюджетном уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2021	Счета в бюджетном уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2021	Счета в бюджетном уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2021	Счета в бюджетном уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2021	Счета в бюджетном уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2021	Счета в бюджетном уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Счета в текущем уровне цен	01.2021	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	НД	187 827,00	0,00	1 483 871,26	48 578,50	128 963,92	76 788,75	103 699,45	НД	2 029 728,88	
	01.2021	Непредельные расходы	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
	01.2021	Итого	НД	187 827,00	0,00	1 483 871,26	48 578,50	128 963,92	76 788,75	145 974,50	НД	2 072 003,93	
	01.2021	Счета в бюджетном уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2021	Счета в бюджетном уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2021	Счета в бюджетном уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2021	Счета в бюджетном уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2021	Счета в бюджетном уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2021	Счета в бюджетном уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2021	Счета в бюджетном уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2021	Счета в бюджетном уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2021	Счета в бюджетном уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2021	Счета в бюджетном уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2021	Счета в бюджетном уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Счета в текущем уровне цен	01.2021	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	НД	187 827,00	0,00	1 483 871,26	48 578,50	128 963,92	76 788,75	103 699,45	НД	2 029 728,88	
	01.2021	Непредельные расходы	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
	01.2021	Итого	НД	187 827,00	0,00	1 483 871,26	48 578,50	128 963,92	76 788,75	145 974,50	НД	2 072 003,93	
	01.2021	Счета в бюджетном уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2021	Счета в бюджетном уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2021	Счета в бюджетном уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2021	Счета в бюджетном уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2021	Счета в бюджетном уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2021	Счета в бюджетном уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2021	Счета в бюджетном уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2021	Счета в бюджетном уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2021	Счета в бюджетном уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2021	Счета в бюджетном уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2021	Счета в бюджетном уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00

Год соответствующий полугоду		Год соответствующий полугоду		Уровень текущих цен по Сводной смете на ПИР		01.01.2026					
Наименование ПИР		Наименование ПИР		Уровень текущих цен по Сводной смете на ПИР		01.01.2026					
отделочные работы на ПИР		отделочные работы на ПИР		Уровень текущих цен по Сводной смете на ПИР		01.01.2026					
Ж/п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПИР	Расшифровка ПИР				Итого: руб.		
					ПИР	Авторский надзор	Создание проекта	Структурный материал		Работы по монтажу и наладке оборудования	Прочие работы в т.ч. (СЭТ)
1	Стоимость проектно-изыскательских работ по сводной смете на ПИР и авторскому надзору в текущих ценах			173 316,00							173 316,00
2	Индикатор-дефекторы Минимизация по строю "Инженерия в основной капитал"										
3	Пределная стоимость: лог в прогнозных ценах года полугодия										
4	Пределная стоимость: лог в прогнозных ценах года полугодия										

Начальник СДО УКС

А.А.Ярков