

УТВЕРЖДАЮ

Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

Номер закупки: 084-0019752

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

05.05.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-316961

(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)Приказ об утверждении проекта: 0326-2-КС от 26.03.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область

(субъект)

МО, г. Ногинск, ул. Пугачева, 50:16:0302005:4809

(район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР, оборудование

по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 380 Захарово с заменой ТТ-6 кВ на трехобмоточные ТТ-6 кВ и релейной защиты на защиту типа "ТОР-200Л" в яч. ф.604 РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Ногинск, ул. Пугачева, 50:16:0302005:4809 (2 шт.(прочие))

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
<input type="checkbox"/> Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/> Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/> Разработка технико-экономического обоснования	
<input type="checkbox"/> Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/> Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/> Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/> Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 207 841,97 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	27 726,37 руб.
Оборудование	103 709,33 руб.
ПНР	76 406,26 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:


<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.07.2026


Подписи ответственных лиц

И.о.заместителя директора по капитальному строительству –Начальник
управления капитального строительства


_____ подпись

А.Е.Иванов
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления


_____ подпись

Н.Н.Косач
Ф.И.О.



Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала
ЦАО "Россети Московский регион"

 А.Е.Иванов

ул. Пугачева, 50:16:0302005:4809 (2 шт. (проч. тс))

Изготовление инвестиционного проекта: Модернизация ПС-110 кВ № 380 Захарово с заменой ТТ-6 кВ на трансформаторные ТТ-6 кВ и резервной защиты на защиту типа "ТОР-300Т" в шт. ф. 604 РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР МО, с. Ногинск. Договорная 50-16-0307005-4009 (7 шт. (проект)).

СПРАВЧОНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденным ИПР / проектом корректировки ИПР											
Месяц и год составления сметы	Группа затрат	Наименование затрат	%	Структурально-материальные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	IT – услуги - связанные работы	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом НДС, ИПР и ИТР)	Обслуживание земельных средств (капитализация %)	Итого
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.2001	Счета в бюджетном уровне цен	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	нз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нз	0,00
01.2001		Непредвиденные расходы	нз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нз	0,00
01.2001		Итого	нз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нз	0,00
01.2001		кроме того НДС неиспользий	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	0,00
01.2001	Счета в бюджетном уровне цен	ВСЕГО + НДС	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	0,00
03.2026	Счета в текущем уровне цен	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	97,09%	22 270,00	83 300,00	61 370,00	29 010,00	11 270,00	0,00	нз	207 220,00
03.2026		Непредвиденные расходы	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220,00	нз	6 220,00
03.2026		Итого	100%	22 270,00	83 300,00	61 370,00	29 010,00	11 270,00	6 220,00	нз	213 440,00
03.2026		кроме того НДС неиспользий	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	46 956,80
03.2026	Счета в текущем уровне цен	ВСЕГО + НДС	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	260 396,80
нз	Затраты на реализацию	Отпущено средств, стоимость	нз	0,00	0,00	0,00	29 010,00	0,00	0,00	нз	29 010,00
нз		кроме того НДС неиспользий	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	0,00
нз		ВСЕГО + НДС	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	29 010,00
нз		Заказанные материалы	нз	0,00	0,00	0,00	29 010,00	0,00	0,00	0,00	нз
нз	Затраты на реализацию	кроме того НДС неиспользий	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	0,00
нз		ВСЕГО + НДС	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	29 010,00
нз		Неэквивалентный остаток по договорам	нз	0,00	0,00	0,00	29 010,00	0,00	0,00	нз	29 010,00
нз		кроме того НДС неиспользий	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	5 802,00
нз	Затраты на реализацию	ВСЕГО + НДС	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	34 812,00
нз		Неэквивалентный объем сметы год	нз	22 270,00	83 300,00	61 370,00	0,00	11 270,00	6 220,00	нз	184 430,00
нз		индекс директивного снижения	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз
нз		Неэквивалентный объем сметы в т.ч.	Начисл.сфигур	22 270,00	83 300,00	61 370,00	0,00	11 270,00	6 220,00	нз	184 430,00
нз	Затраты на реализацию	2025 год	107,60000000000000	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз
нз		2026 год	105,50000000000000	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз
нз		2027 год	104,10000000000000	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз
нз		2028 год	104,10000000000000	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз
нз	Затраты на реализацию	индекс приведения объема по окладному в т.ч.	1,02500000000000	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз
нз		индекс приведения объема по окладному в т.ч.	1,00000000000000	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз
нз		индекс приведения объема по окладному в т.ч.	нз	22 736,54	85 007,65	62 638,09	0,00	11 270,00	6 347,51	нз	187 979,78
нз		индекс приведения объема по окладному в т.ч.	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз
нз	Затраты на реализацию	ВСЕГО + НДС	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	226 855,93
нз		кроме того НДС неиспользий	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	0,00
нз		Итого	нз	22 736,54	85 007,65	62 638,09	29 010,00	11 270,00	6 347,51	нз	216 989,79
нз		кроме того НДС неиспользий	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	45 238,34
нз	Затраты на реализацию	ВСЕГО + НДС	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	262 248,13
нз		кроме того НДС неиспользий	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	0,00
нз		Итого	нз	22 736,54	85 007,65	62 638,09	29 010,00	11 270,00	6 347,51	нз	216 989,79
нз		кроме того НДС неиспользий	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	45 238,34

	год	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб.
							Содержание заказчика	Строительный контроль	прочие (в составе 1,9 главы ССТ)	
Год соответствующий полупериоду выполнения ППР:	2024	Не закомтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	22 726,54	85 007,65	62 628,09	0,00	11 270,00	0,00	6 347,51	187 979,78
	2026	Не закомтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	22 726,54	85 007,65	62 628,09	0,00	0,00	0,00	0,00	170 362,27
Итого: ГОД, разбитый по бюджетным ассигновкам по ППР		Нет								
Метр		Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка ППР			Итого: руб.
							Авторский надзор	Сопровождающая	Строительный контроль	
1	Стоимость строительства не закомтрактованных объемов в текущих ценах сметного расчета	22 270,00	83 300,00	61 370,00	29 010,00	0,00	11 270,00	0,00	6 220,00	0,00
	Индекс-коэффициент Миникомпозиты по строке "Инвестиции в основной капитал"									(без НДС)
	2025/2024	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000
	2026/2025	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000
	2027/2026	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
3	Затраты заказчика, включаемые в расчет предельной цены лота в текущих ценах				29 010,00	0,00	11 270,00	0,00	6 220,00	0,00
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	22 882,43	85 590,75	63 057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	22 882,43	85 590,75	63 057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	0,9931873479	0,9931873479	0,9931873479	0,9931873479	0,9931873479	0,9931873479	0,9931873479	0,9931873479	0,00
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	22 726,54	85 007,65	62 628,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	22 726,54	85 007,65	62 628,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	27 726,37	103 709,33	76 406,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Сравнение стоимости лота, выполняемой с незакомтрактованными объемами в прогнозном уровне цен

**В строке, если суммарная стоимость всех объемов работ (Смр, Соп, Сзаказ), с учетом ранее проведенных торгов-закупочных процедур по данному лоту, превышает полную стоимость инвестиционного проекта (ПСТ ИП) без учета затрат Заказчика (Смз), без учета НДС необходимо применить индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения

Начальник СТО УЭС

А.А.Браун

