



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1450, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Стремилоское, д. Чепелево Ю8-25-302-260413(327801)
(наименование стройки, объекта)

Договор №п226-25 от 04.08.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2025.09				I-346640
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	177,37387	23,06268	-	-	200,43655
Итого: по главе 2			177,37387	23,06268	-	-	200,43655
Итого: по главам 1-2			177,37387	23,06268	-	-	200,43655
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	4,43435	0,57657	-	-	5,01092
Итого: по главе 8			4,43435	0,57657	-	-	5,01092
Итого: по главам 1-8			181,80822	23,63925	-	-	205,44747
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,45436	0,44915	-	-	3,90351
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	13,82094	13,82094
Итого: по главе 9			3,45436	0,44915	-	13,82094	17,72445
Итого: по главам 1-9			185,26258	24,08840	-	13,82094	223,17192
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	4,77588	4,77588
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	8,88742	8,88742
Итого: по главе 10			-	-	-	13,66330	13,66330
Итого: по главам 1-10			185,26258	24,08840	-	27,48424	236,83522
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор №п226-25 от 04.08.2025 г.	Проектные работы	-	-	-	2,97100	2,97100
Итого: по главе 12			-	-	-	2,97100	2,97100
Итого: по главам 1-12			185,26258	24,08840	-	30,45524	239,80622
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	2,77894	0,36133	-	0,45683	3,59710
Итого: Непредвиденные затраты			2,77894	0,36133	-	0,45683	3,59710
Итого с непредвиденными			188,04152	24,44973	-	30,91207	243,40332
НДС							
9		НДС - 22 %	41,36913	5,37894	-	6,80067	53,54874
Итого НДС			41,36913	5,37894	-	6,80067	53,54874
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			229,41065	29,82867	-	37,71274	296,95206

Генеральный директор ООО "Прогресс" м.п. А.М.Борисовец

