

Номер закупки: 081-0025113

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"-  
Северные электрические сети  
И.А. Чалов  
2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС  
Код SAP: I-331802  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 3902 от 28.11.2025г.  
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:  
Московская область (г.о.Клин, ПК 5688+68,89, ПК 5688+71,9)  
(район) (оперу) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР (доп.объём)  
по титулу: Строительство 2КЛ-6 кВ ф.14409, ф.35322 ПС-353 (взамен существующих ВЛ3-10 кВ ф.14409 ПС-353 ПК 5688+71,9, В ф.35322 ПС-353 ПК 5688+68,89) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Клин, ПК 5688+68,89, ПК 5688+71,9

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно утвержденной проектно-сметной документации в объеме работ указанной в приложении №2

СОСТАВ ЛОТА:		
Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаку, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение разрешения на допуск электроустановки (РТУ)
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 2 408 476,95 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
СМР	0,00 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	0,00 руб.
Прочие	2 369 034,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	39 442,95 руб.

Кoeffициенты, применяемые при фактической приемке\*:

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	_____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере:	_____ % от стоимости по договору

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора  
Окончание работ: 31 2026 года


Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

  
подпись


Д.С. Жук  
Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства

  
подпись

А.А. Рассадкин  
Ф.И.О.

Начальник сметно-договорного отдела

  
подпись

О.А. Шитина  
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

  
подпись

А.А. Шумихин  
Ф.И.О.





предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по СПИР выполнены по отдельному договору, ПСД разработана,

**Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта:**

ТИР, МО, г.о.Клнн, ПК 5688+68,89, ПК 5688+71,9

100

[illegible]

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб. (без НДС):
							Содержание закладки	Структурный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
Год, соответствующий полному строительно-монтажному периоду строительства:	2025	2 кв	0,00	0,00	659 779,84	4 392,07	721 722,92	528 802,94	62 930,00	2 120 262,86
	2026	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 330,29	2 045 571,56
Итого: руб. (без НДС):	Есть									2 077 901,85

Мат/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб. (без НДС):
							Автоматический пилор	Структурный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Зарплата рабочих по вводу объектов в эксплуатацию, включая заработную плату за выработку, на выполнение работ, связанных с подготовкой и монтажом оборудования, на подготовку технологического процесса и на выполнение работ по монтажу оборудования, на выполнение работ по монтажу оборудования, на выполнение работ по монтажу оборудования	
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980,00	42 630,00	62 930,00	0,00	2 101 490,00
2	Индекс-дефлятор Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827
	2019/2018	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957
	2020/2019	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000
	2021/2020	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594
	2022/2021	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827
	2023/2022	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000
	2024/2023	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2025/2024	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2026/2025	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Зарплата заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 330,29	0,00	1 974 161,44
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по раздельной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах										0,00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по раздельной ведомости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 330,29	0,00	1 974 161,44
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1 974 161,44
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 330,29	0,00	1 974 161,44
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 442,95	0,00	2 408 476,95

Главный специалист  
Начальник СДЮ

  
А.О. Давыдова

О.А. Шитина



**ПРИКАЗ**

от

28.11.2025

№

3902**Об утверждении проектно-сметной документации**

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Утвердить проектно-сметную документацию по титулу I-331802 «Строительство 2КЛ-6 кВ ф.14409, ф.35322 ПС-353 (взамен существующих ВЛЗ-10 кВ ф.14409 ПС-353 ПК 5688+71,9, В ф.35322 ПС-353 ПК 5688+68,89) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР,МО,г.о.Клин, ПК 5688+68,89, ПК 5688+71,9 (0,44 км; 4 шт.(РУ); 400 п.м.; 4шт.(прочие))», разработанную генеральным подрядчиком ООО СК «РУСТРЕСТ» по договору № Кл412741-331802/СКП от 13.02.2025 со следующими технико-экономическими показателями:

**Воздушная линия**

ВЛ 10 кВ Протяженность трассы, км	0,120
Марка провода - СИП-3 1*95, км	0,374
РЛР Тесла-1-10/400 УХЛ1 с приводом КМЧ, шт	4

**КЛ-10 кВ**

Протяженность трассы, км	0,48
Марка кабеля - АПвПг 3(1х240мк/50-10000)	1,49

Метод прокладки - в гнб , км	0,276
Метод прокладки - в траншее , км	0,204

ГНБ №1 в плане, км	0,138
ГНБ №2 в плане, км	0,138

**Реклоузер**

Реклоузер вакуумный TER-Rec15-AI-L5M, шт	2
--	---

Общая сметная стоимость в текущих ценах 2 квартал 2025 . 30 879,67 тыс.руб

В т.ч

СМР 13 891,94 тыс.руб

Оборудование 5 221,48 тыс.руб

Прочие затраты 11 766,25 тыс.руб


В т.ч.



Проектные работы

6 454,95 тыс.руб

Заместитель директора по капитальному  
строительству — начальник управления



Д.С. Жук

Рассылка: Дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИП и ЭТП.

А.Г. Бараухина

8-495-993-92-79 (22-83)





"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству-начальник управления «Северные электрические сети» - филиал ПАО «Россети Московский регион»



Д.С. Жук

2025 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2КЛ-6 кВ ф. 14409, ф. 35322 ПС-353 (взамен существующих ВЛ3-10 кВ ф. 14409 ПС-353 ПК 5688+71,9, В ф. 35322 ПС-353 ПК 5688+68,89) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Клин, ПК 5688+68,89, ПК 5688+71,9

Составлен в ценах: на II квартал 2025 г.

тыс. руб.

ФСНБ-2022

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость:				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудо- вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	<b>Глава 1. Подготовка территории</b>						
	01-01-01 (ПЦСН МО, приложение №2, п.1.1.2)	Вынос трассы в натуру				257,39	257,39
	Приложение N 9 к Методике от 4 августа 2020 г. N 421/пр	Затраты, связанные с получением (разработкой) исходных данных и специальных технических условий для подготовки проектной документации, проведением необходимых согласований по проектным решениям				63,95	63,95
	01-01-02	«Установление границ охранных зон электросетевых объектов». (Кадастровые работы по устройству охранной зоны)				1 031,60	1 031,60
		Итого по главе 1		0,00	0,00	1 352,94	1 352,94
2	<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>						
	02-01-01	Реконструкция ВЛ 6 кВ с переустройством в кабельное исполнение	10 284,95	2 435,63	5 069,40		17 789,98
		Итого по главе 2	10 284,95	2 435,63	5 069,40	0,00	17 789,98
3	<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение</b>						
	07-01-01	Благоустройство территории	192,44				192,44
		Итого по главе 7	192,44	0,00	0,00	0,00	192,44
		Итого по главам 1-7	10 477,39	2 435,63	5 069,40	1 352,94	19 335,36
3	<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>						
	Приказ № 332/пр от 19.06.2020г. Приложение № 1, п 39.2	Временные здания и сооружения 2,5%	261,93	60,89			322,82
		Итого по главе 8	261,93	60,89	0,00	0,00	322,82
		Итого по главам 1-8	10 739,32	2 496,52	5 069,40	1 352,94	19 658,18
3	<b>Глава 9. Прочие затраты</b>						
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр, прил №1 к Методике, п.50	Производство работ в зимнее время - 1,9%	204,05	47,43			251,48
	09-01-01	Затраты на утилизацию грунта и мусора				55,85	55,85
	09-02-01	Пусконаладочные работы				1 466,25	1 466,25
	09-01-02	Затраты на составление тех. планов				858,26	858,26
	ПЦСН МО п.37.7.2	Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств				102,09	102,09
		Итого по главе 9	204,05	47,43		2 482,45	2 733,93
		Итого по главам 1-9	10 943,37	2 543,95	5 069,40	3 835,39	22 392,11
6	<b>Глава 10. Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия (сооружения)</b>						
	Приказ Минстроя от 02.06.2020 №297/пр	Затраты на осуществление функций технического заказчика				654,01	654,01



№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость:				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудо- вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	
	ПЦСН МО п.37.8.10, табл.2 Постановление правительства РФ № 468 от 21.06.10г.	Строительный контроль 2,14%				479,19	479,19
		Итого по главе 10	0,00	0,00	0,00	1 133,20	1 133,20
		Итого по главам 1-10	10 943,37	2 543,95	5 069,40	4 968,59	23 525,31
7	<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>						
	Сводка затрат на ПИР	Изыскательские работы				1 816,78	1 816,78
	Сводка затрат на ПИР	Проектные работы				3 564,85	3 564,85
	ПЦСН-2024 МО п. 37.11	Авторский надзор (0,2% от гл. 1-9)				44,78	44,78
	Договор № 2580-ЭД от 09.07. 2025г. Приложение № 1	Затраты на проведение экспертизы. Счет № 00ГУ-002601ЭД от 09.07.2025				1 028,54	1 028,54
		Итого по главе 12	0,00	0,00	0,00	6 454,95	6 454,95
		Итого по главам 1-12	10 943,37	2 543,95	5 069,40	11 423,54	29 980,26
8	ПЦСН МО п.37.12.2	Непредвиденные затраты 3%	328,30	76,32	152,08	342,71	899,41
		Итого с резервом средств на непредвиденные работы и затраты	11 271,67	2 620,27	5 221,48	11 766,25	30 879,67
9	Распоряжение № 4-37-2406/4 от 27.01.2004	Налог на добавленную стоимость 20%	2 254,33	524,05	1 044,30	2 332,83	6 155,51
		Итого по сводному сметному расчету в текущих ценах	13 526,00	3 144,32	6 265,78	14 099,08	37 035,18

Генеральный директор ООО СК "РусТрест"

подпись (инициалы, фамилия)


Горбунов А. В.



Вариант АС



Заместитель директора по капитальному строительству-начальник управления «Северные электрические сети» - филиал ПАО «Россети Московский регион»



Д.С. Жук

2025 г.

М.П.

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2КЛ-6 кВ ф.14409, ф.35322 ПС-353 (взамен существующих ВЛ3-10 кВ ф.14409 ПС-353 ПК 5688+71,9, В ф.35322 ПС-353 ПК 5688+68,89) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Клин, ПК 5688+68,89, ПК 5688+71,9

1 ПК

Составлен в ценах: на II квартал 2025 г.


тыс.руб.

ФСНБ-2022

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость:				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудо- вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	Глава 1. Подготовка территории						
	01-01-01 (ПЦСН МО, приложение №2, п.1.1.2)	Вынос трассы в натуру				257,39	257,39
	Приложение N 9 к Методике от 4 августа 2020 г. N 421/пр	Затраты, связанные с получением (разработкой) исходных данных и специальных технических условий для подготовки проектной документации, проведением необходимых согласований по проектным решениям				63,95	63,95
		01-01-02	«Установление границ охранных зон электросетевых объектов». (Кадастровые работы по устройству охранной зоны)				0,00
		ЛСР №01-01-01	Демонтажные работы	90,23			
		Итого по главе 1	90,23	0,00	0,00	321,34	411,57
2	Глава 2. Основные объекты строительства						
	ЛСР №02-01-01	Реконструкция ВЛ 6 кВ	1 498,38	101,53	219,59		1 819,50
	ЛСР №02-01-02	Реконструкция КЛ 6 кВ	8 575,98	2 334,10			10 910,08
	ЛСР №02-01-03	Установка реклоузера	120,36		4 849,81		4 970,17
		Итого по главе 2	10 194,72	2 435,63	5 069,40	0,00	17 699,75
3	Глава 7. Благоустройство и озеленение						
	ЛСР №07-01-01	Благоустройство территории	192,44				192,44
		Итого по главе 7	192,44	0,00	0,00	0,00	192,44
		Итого по главам 1-7	10 477,39	2 435,63	5 069,40	321,34	18 303,76
3	Глава 8. Временные здания и сооружения						
	Приказ № 332/пр от 19.06.2020г. Приложение № 1, п.39.2	Временные здания и сооружения 2,5%	261,93	60,89			322,82
		Итого по главе 8	261,93	60,89	0,00	0,00	322,82
		Итого по главам 1-8	10 739,32	2 496,52	5 069,40	321,34	18 626,58
3	Глава 9. Прочие затраты						
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр, прил.№1 к Методике, п.50	Производство работ в зимнее время - 1,9%	204,05	47,43			251,48
	ЛСР №09-01-01	Затраты на утилизацию грунта и мусора				55,85	55,85
	09-02-01	ПНР КЛ-6кВ				95,98	95,98
	09-02-02	ПНР реклоузера				74,10	74,10

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость:				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудо- вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	
	09-02-03	ПНР ВЛ-6кВ				1 296,17	1 296,17
	09-01-02	Затраты на составление тех. планов					0,00
	ПЦСН МО п.37.7.2	Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств					0,00
		<b>Итого по главе 9</b>	<b>204,05</b>	<b>47,43</b>		<b>1 522,10</b>	<b>1 773,58</b>
		<b>Итого по главам 1-9</b>	<b>10 943,37</b>	<b>2 543,95</b>	<b>5 069,40</b>	<b>1 843,44</b>	<b>20 400,16</b>
<b>6</b>	<b><u>Глава 10. Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия (сооружения)</u></b>						
	Приказ Минстроя от 02.06.2020 №297/пр	Затраты на осуществление функций технического заказчика				595,15	595,15
	ПЦСН МО п.37.8.10, табл.2. Постановление правительства РФ № 468 от 21.06.10г.	Строительный контроль 2,14%				436,56	436,56
		<b>Итого по главе 10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 031,71</b>	<b>1 031,71</b>
		<b>Итого по главам 1-10</b>	<b>10 943,37</b>	<b>2 543,95</b>	<b>5 069,40</b>	<b>2 875,15</b>	<b>21 431,87</b>
<b>7</b>	<b><u>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</u></b>						
	Сводка затрат на ПИР	Изыскательские работы				1 816,78	1 816,78
	Сводка затрат на ПИР	Проектные работы				3 564,85	3 564,85
	ПЦСН-2024 МО п. 37.11	Авторский надзор (0,2% от гл. 1-9)				40,80	40,80
	Договор № 2580-ЭД от 09.07.2025г. Приложение № 1	Затраты на проведение экспертизы. Счет № 00ГУ-002601ЭД от 09.07.2025				1 028,54	1 028,54
		<b>Итого по главе 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 450,97</b>	<b>6 450,97</b>
		<b>Итого по главам 1-12</b>	<b>10 943,37</b>	<b>2 543,95</b>	<b>5 069,40</b>	<b>9 326,12</b>	<b>27 882,84</b>
<b>8</b>	ПЦСН МО п.37.12.2	Непредвиденные затраты 3%	328,30	76,32	152,08	279,78	836,48
		<b>Итого с резервом средств на непредвиденные работы и затраты</b>	<b>11 271,67</b>	<b>2 620,27</b>	<b>5 221,48</b>	<b>9 605,90</b>	<b>28 719,32</b>
<b>9</b>	Распоряжение № 4-37-2406/4 от 27.01.2004	Налог на добавленную стоимость 20%	2 254,33	524,05	1 044,30	1 921,18	5 743,86
		<b>Итого по сводному сметному расчету в текущих ценах</b>	<b>13 526,00</b>	<b>3 144,32</b>	<b>6 265,78</b>	<b>11 527,08</b>	<b>34 463,18</b>

Генеральный директор ООО СК "РусТрест"

\_\_\_\_\_  
ис (инициалы, фамилия)

Горбунов А. В.

*Варакушина А.О.*



## РАСЧЕТ ОСТАТКА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Строительство 2КЛ-6 кВ ф.14409, ф.35322 ПС-353 (взамен существующих ВЛЗ-10 кВ ф.14409 ПС-353 ПК 5688+71,9, В ф.35322 ПС-353 ПК 5688+68,89) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Клин, ПК 5688+68,89, ПК 5688+71,9

2 ПК

Составлен в ценах: на II квартал 2025 г.

тыс.руб.

ФСНБ-2022

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость:				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудо- вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	Глава 1. Подготовка территории						
	01-01-01 (ПЦСН МО, приложение №2, п.1.1.2)	Вынос трассы в натуру					0,00
	Приложение N 9 к Методике от 4 августа 2020 г. N 421/пр	Затраты, связанные с получением (разработкой) исходных данных и специальных технических условий для подготовки проектной документации, проведением необходимых согласований по проектным решениям					0,00
	01-01-02	«Установление границ охранных зон электросетевых объектов». (Кадастровые работы по устройству охранной зоны)				1 031,60	1 031,60
	ЛСР №01-01-01	Демонтажные работы					0,00
		Итого по главе 1	0,00	0,00	0,00	1 031,60	1 031,60
2	Глава 2. Основные объекты строительства						
	ЛСР №02-01-01	Реконструкция ВЛ 6 кВ с переустройством в кабельное исполнение					0,00
	ЛСР №02-01-02	Реконструкция КЛ 6 кВ					0,00
	ЛСР №02-01-03	Установка реклоузера					0,00
		Итого по главе 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Глава 7. Благоустройство и озеленение						
	ЛСР №07-01-01	Благоустройство территории					0,00
		Итого по главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по главам 1-7	0,00	0,00	0,00	1 031,60	1 031,60
3	Глава 8. Временные здания и сооружения						
	Приказ № 332/пр от 19.06.2020г. Приложение № 1, п.39.2	Временные здания и сооружения 2,5%	0,00	0,00			0,00
		Итого по главе 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по главам 1-8	0,00	0,00	0,00	1 031,60	1 031,60
3	Глава 9. Прочие затраты						
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр, прил.№1 к Методике, п.50	Производство работ в зимнее время - 1,9%	0,00	0,00			0,00
	ЛСР №09-01-01	Затраты на утилизацию грунта и мусора					0,00
	ЛСР №09-02-01	Пусконаладочные работы					0,00
	09-01-02	Затраты на составление тех. планов				858,26	858,26
	ПЦСН МО п.37.7.2	Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств				102,09	102,09
		Итого по главе 9	0,00	0,00		960,35	960,35
		Итого по главам 1-9	0,00	0,00	0,00	1 991,95	1 991,95
6	Глава 10. Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия (сооружения)						
	Приказ Минстроя от 02.06.2020 №297/пр	Затраты на осуществление функций технического заказчика				58,86	58,86

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость:				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудо- вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	
	ПЦСН МО п.37.8.10, табл.2. Постановление правительства РФ № 468 от 21.06.10г.	Строительный контроль 2,14%				42,63	42,63 ✓
		<b>Итого по главе 10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,49</b>	<b>101,49</b>
		<b>Итого по главам 1-10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 093,44</b>	<b>2 093,44</b>
<b>7</b>	<b><u>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</u></b>						
	Сводка затрат на ПИР	Изыскательские работы					0,00
	Сводка затрат на ПИР	Проектные работы					0,00
	ПЦСН-2024 МО п. 37.11	Авторский надзор (0,2% от гл. 1-9)				3,98	3,98 ✓
	Договор № 2580-ЭД от 09.07. 2025г. Приложение № 1	Затраты на проведение экспертизы. Счет № 00ГУ-002601ЭД от 09.07.2025					0,00
		<b>Итого по главе 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,98</b>	<b>3,98</b>
		<b>Итого по главам 1-12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 097,42</b>	<b>2 097,42</b>
<b>8</b>	ПЦСН МО п.37.12.2	Непредвиденные затраты 3%	0,00	0,00	0,00	62,93	62,93
		<b>Итого с резервом средств на непредвиденные работы и затраты</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 160,35</b>	<b>2 160,35</b>
<b>9</b>	Распоряжение № 4-37-2406/4 от 27.01.2004	Налог на добавленную стоимость 20%	0,00	0,00	0,00	411,65	411,65
		<b>Итого по сводному сметному расчету в текущих ценах</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 572,00</b>	<b>2 572,00</b>

Заместитель директора по капитальному строительству-  
начальник управления «Северные электрические сети» - филиал  
ПАО «Россети Московский регион»



подпись (инициалы, фамилия)

Д.С. Жук

*Варукина АО Жук*