

УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор ПЭС
В.Ю. Рощупкин
2025

Номер закупки 081-0026845

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки**

Наименование филиала (Заказчик):

ПРЭС Северные электрические сети

Код SAP I-350981

Проектно-сметная документация

утверждена

Приказ об утверждении проекта:

1147 от 03.04.2026

(Утверждена, не утверждена, не требуется)

Московская область

Пушкинский р-н

МО, Пушкинский р-он, с. Барково, д.46а

(субъект)

(район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота:

Выполнение СМР, ПНР с полным иждивением Подрядчика

По титулу:

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №915, ПС №9 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, с. Барково, д.46а

Объем работ (услуг) по лоту:

ТУ №И-25-00-450847/102/С8Строительство ВЛИ-0,38 кВ 0,155 км

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
Разработка исходно-разрешительной документации	
X Оформление земельно-правовых отношений	
x Получение ТУ от сторонних организаций	
X Выполнение изыскательских работ	
Разработка вариантов основных технических решений	
Разработка технико - экономического обоснования	
Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзором. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
Выполнение авторского надзора	
Проведение государственной экспертизы	
Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input checked="" type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
<input checked="" type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input checked="" type="checkbox"/>	да
	<input type="checkbox"/>	нет

Характер договор Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 117 460,00 руб. 143 301,20 руб. с НДС, в том числе НДС 22 %

В т.ч.			Коэффициенты, применяемые при фактической	
ПИР	0,00 руб.	0,00 руб.		
АН	0,00 руб.	0,00 руб.		
ППТ	0,00 руб.	0,00 руб.		
СМР	103 110,00 руб.	125 794,20 руб.		
Оборудование	0,00 руб.	0,00 руб.		
ПНР	12 510,00 руб.	15 262,20 руб.		
Прочие	0,00 руб.	0,00 руб.		
Непредвиденные работы и затраты	1 840,00 руб.	2 244,80 руб.		

Условия финансирования:

	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении
	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 31.08.2026 в части проектирования, авторский надзор на период строительства (для закупок ПИР+АН)

Начальник Пушкинского РЭС



В.Ю. Рощупкин
Ф.И.О., подпись