

Утвержден " " 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме 43 011,89 тыс.руб

(ссылка на документ об утверждении)
" " 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Модернизация ТП-6/0,4кВ №4072 путем полной замены с установкой тр-ов 2х250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Краснобогатyrская, д.8 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион»

Составлен в текущих ценах на I квартал 2025 г.

43 011,89 тыс.руб

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. рублей				Общая сметная стоимость тыс.руб
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства							
1	Локальная смета № 01-01-01	Снос ТП №4072	1 076,02	96,90			1 172,92
2	Локальная смета № 01-01-02	Вынос трассы 10 кВ (временная схема)				18,95	18,95
3	Локальная смета № 01-01-03	Вынос трассы 0,4 кВ (временная схема)				25,67	25,67
4	Локальная смета № 01-01-04	Вынос трассы 10 кВ (постоянная схема)				16,30	16,30
5	Локальная смета № 01-01-05	Вынос трассы 0,4 кВ (постоянная схема)				25,55	25,55
6	Локальная смета № 01-01-06	Вынос осей БКТП				8,68	8,68
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1			1 076,02	96,90	0,00	95,15	1 268,07
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
7	Локальная смета № 02-01-01	БКТП 2х400 кВА. АС ТП.	822,93		16 765,47		17 588,40
8	Локальная смета № 02-01-02	БКТП 2х400 кВА. ЭТ ТП.	82,37	336,08	1 102,23		1 520,68
9	Локальная смета № 02-01-03	Телемеханика			1 214,11		1 214,11
10	Локальная смета № 02-01-04	Кабельные линии 10 кВ в траншее (постоянная схема)	109,61	341,32			450,93
11	Локальная смета № 02-01-05	Кабельные линии 10 кВ в трубах (постоянная схема)		30,48			30,48
12	Локальная смета № 02-01-06	Кабельные линии 10 кВ в БКТП	13,62	262,55			276,17
13	Локальная смета № 02-01-07	Кабельные линии 0,4 кВ в траншее (постоянная схема)	132,69	304,40			437,09
14	Локальная смета № 02-01-08	Кабельные линии 0,4 кВ в трубах (постоянная схема)	289,74	244,04			533,78
15	Локальная смета № 02-01-09	Кабельные линии 0,4 кВ в БКТП	15,96	182,30			198,26
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2			1 466,92	1 701,17	19 081,81	0,00	22 249,90
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
16	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	22,00	25,52			47,52
17	Локальная смета № 08-01-01	Временная КТПН	361,00	713,89	1 042,00		2 116,89
18	Локальная смета № 08-01-02	Кабельные линии 10 кВ в траншее (временная схема)	27,68	234,51			262,19
19	Локальная смета № 08-01-03	Кабельные линии 10 кВ в трубах (временная схема)	56,10	84,35			140,45
20	Локальная смета № 08-01-04	Кабельные линии 10 кВ в КТПН	8,69	131,28			139,97
21	Локальная смета № 08-01-05	Кабельные линии 0,4 кВ в траншее (временная схема)	102,04	523,89			625,93
22	Локальная смета № 08-01-06	Кабельные линии 0,4 кВ в трубах (временная схема)	108,28	94,33			202,61
23	Локальная смета № 08-01-07	Кабельные линии 0,4 кВ в КТПН	15,96	182,30			198,26
24	Локальная смета № 08-01-08	Демонтаж КЛ-10 кВ в траншее (временная схема)	17,62	10,04			27,66
25	Локальная смета № 08-01-09	Демонтаж КЛ-10 кВ в трубах (временная схема)	15,48	4,24			19,72
26	Локальная смета № 08-01-10	Демонтаж КЛ-10 кВ в КТПН		1,77			1,77
27	Локальная смета № 08-01-11	Демонтаж КЛ-0,4 кВ в траншее (временная схема)	89,02	16,04			105,06
28	Локальная смета № 08-01-12	Демонтаж КЛ-0,4 кВ в трубах (временная схема)	19,28	3,37			22,65
29	Локальная смета № 08-01-13	Демонтаж КЛ-0,4 кВ в КТПН		7,13			7,13
30	Локальная смета № 08-01-14	Демонтаж КТПН	109,04	82,75			191,79
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8			952,19	2 115,41	1 042,00	0,00	4 109,60
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			3 495,13	3 913,48	20 123,81	95,15	27 627,57
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
31	Локальная смета № 09-01-01	Транспортные затраты				510,14	510,14
32	Локальная смета № 09-01-02	ПНР КЛ-10 кВ (временная схема)				258,08	258,08
33	Локальная смета № 09-01-03	ПНР КЛ-0,4 кВ (временная схема)				34,34	34,34
34	Локальная смета № 09-01-04	ПНР КТПН				598,92	598,92
35	Локальная смета № 09-01-05	ПНР КЛ-10 кВ (постоянная схема)				505,03	505,03
36	Локальная смета № 09-01-06	ПНР КЛ-0,4 кВ (постоянная схема)				34,34	34,34
37	Локальная смета № 09-01-07	ПНР БКТП				598,92	598,92
38	Локальная смета № 09-01-08	ПНР телемеханики				453,68	453,68
39	Локальная смета № 09-01-09	КГС КЛ 10-0,4 кВ				48,06	48,06
40	Локальная смета № 09-01-10	КГС БКТП				9,33	9,33
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9			0,00	0,00	0,00	3 050,84	3 050,84
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			3 495,13	3 913,48	20 123,81	3 145,99	30 678,41
ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
41	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014г.	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				656,52	656,52
42	Приказ МОЭСК №50 от 22.01.2018г.	Средства на содержание службы заказчика 5,68% от итога по главам 1-9+12				1 835,08	1 835,08
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10			0,00	0,00	0,00	2 491,60	2 491,60
ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
43	Сводная смета	Изыскательские работы				35,37	35,37
44	Сводная смета	Проектные работы				964,33	964,33
45	Сводная смета	Согласования				79,70	79,70
46	Акт № 1 от 25.12.2021 к дог. № 17/12/28-12 от 28.12.2017	ПИР (СЭК)				549,86	549,86
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12			0,00	0,00	0,00	1 629,26	1 629,26
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12			3 495,13	3 913,48	20 123,81	7 266,85	34 799,27
47	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога по главам 1-12	104,85	117,40	603,71	218,01	1 043,97
ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ			3 599,98	4 030,88	20 727,52	7 484,86	35 843,24
48	Федеральный закон № 303-ФЗ от 03.08.2018г.	Налог на добавленную стоимость 20%	720,00	806,18	4 145,50	1 496,97	7 168,65
ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ							43 011,89

Генеральный директор ООО "Группа Электроэнергетика"

Главный инженер проекта ООО "Группа Электроэнергетика"

Начальник сметного отдела ООО "Группа Электроэнергетика"

Вакумов А.О.

Крашенинников С.М.

Шевченко Е.И.

Утвержден " " 200 г.

Сводный сметный расчет в сумме 4 789,36 тыс.руб

(ссылка на документ об утверждении)
" " 200 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Модернизация ТП-6/0,4кВ №4072 путем полной замены с установкой тр-ов 2х250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Краснобогатырская, д.8 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион»

Составлен в базовых ценах на 01.01.2000 г.

4 789,36 тыс.руб

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. рублей				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства							
1	Локальная смета № 01-01-01	Снос ТП №4072	34,11	2,97			37,08
2	Локальная смета № 01-01-02	Вынос трассы 10 кВ (временная схема)				2,54	2,54
3	Локальная смета № 01-01-03	Вынос трассы 0,4 кВ (временная схема)				3,44	3,44
4	Локальная смета № 01-01-04	Вынос трассы 10 кВ (постоянная схема)				2,18	2,18
5	Локальная смета № 01-01-05	Вынос трассы 0,4 кВ (постоянная схема)				3,42	3,42
6	Локальная смета № 01-01-06	Вынос осей БКТП				1,16	1,16
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1			34,11	2,97	0,00	12,74	49,82
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
7	Локальная смета № 02-01-01	БКТП 2х400 кВА. АС ТП.	54,57		2 306,12		2 360,69
8	Локальная смета № 02-01-02	БКТП 2х400 кВА. ЭТ ТП.	7,68	14,25	151,61		173,54
9	Локальная смета № 02-01-03	Телемеханика			167,00		167,00
10	Локальная смета № 02-01-04	Кабельные линии 10 кВ в траншее (постоянная схема)	4,47	30,01			34,48
11	Локальная смета № 02-01-05	Кабельные линии 10 кВ в трубах (постоянная схема)		2,61			2,61
12	Локальная смета № 02-01-06	Кабельные линии 10 кВ в БКТП	0,64	33,21			33,85
13	Локальная смета № 02-01-07	Кабельные линии 0,4 кВ в траншее (постоянная схема)	5,44	23,64			29,08
14	Локальная смета № 02-01-08	Кабельные линии 0,4 кВ в трубах (постоянная схема)	19,75	18,72			38,47
15	Локальная смета № 02-01-09	Кабельные линии 0,4 кВ в БКТП	0,75	15,96			16,71
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2			93,30	138,40	2 624,73	0,00	2 856,43
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
16	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	1,40	2,08			3,48
17	Локальная смета № 08-01-01	Временная КТПН	24,49	58,36	143,33		226,18
18	Локальная смета № 08-01-02	Кабельные линии 10 кВ в траншее (временная схема)	0,82	18,58			19,40
19	Локальная смета № 08-01-03	Кабельные линии 10 кВ в трубах (временная схема)	4,13	6,97			11,10
20	Локальная смета № 08-01-04	Кабельные линии 10 кВ в КТПН	0,41	16,61			17,02
21	Локальная смета № 08-01-05	Кабельные линии 0,4 кВ в траншее (временная схема)	3,25	42,86			46,11
22	Локальная смета № 08-01-06	Кабельные линии 0,4 кВ в трубах (временная схема)	7,50	7,13			14,63
23	Локальная смета № 08-01-07	Кабельные линии 0,4 кВ в КТПН	0,75	15,22			15,97
24	Локальная смета № 08-01-08	Демонтаж КЛ-10 кВ в траншее (временная схема)	0,51	0,28			0,79
25	Локальная смета № 08-01-09	Демонтаж КЛ-10 кВ в трубах (временная схема)	0,45	0,12			0,57
26	Локальная смета № 08-01-10	Демонтаж КЛ-10 кВ в КТПН		0,05			0,05
27	Локальная смета № 08-01-11	Демонтаж КЛ-0,4 кВ в траншее (временная схема)	2,59	0,46			3,05
28	Локальная смета № 08-01-12	Демонтаж КЛ-0,4 кВ в трубах (временная схема)	0,54	0,09			0,63
29	Локальная смета № 08-01-13	Демонтаж КЛ-0,4 кВ в КТПН		0,19			0,19
30	Локальная смета № 08-01-14	Демонтаж КТПН	4,52	2,31			6,83
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8			51,36	171,31	143,33	0,00	366,00
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			178,77	312,68	2 768,06	12,74	3 272,25
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
31	Локальная смета № 09-01-01	Транспортные затраты				30,32	30,32
32	Локальная смета № 09-01-02	ПНР КЛ-10 кВ (временная схема)				7,85	7,85
33	Локальная смета № 09-01-03	ПНР КЛ-0,4 кВ (временная схема)				0,85	0,85
34	Локальная смета № 09-01-04	ПНР КТПН				16,33	16,33
35	Локальная смета № 09-01-05	ПНР КЛ-10 кВ (постоянная схема)				14,00	14,00
36	Локальная смета № 09-01-06	ПНР КЛ-0,4 кВ (постоянная схема)				0,85	0,85
37	Локальная смета № 09-01-07	ПНР БКТП				16,33	16,33
38	Локальная смета № 09-01-08	ПНР телемеханики				11,29	11,29
39	Локальная смета № 09-01-09	КГС КЛ 10-0,4 кВ				7,51	7,51
40	Локальная смета № 09-01-10	КГС БКТП				1,46	1,46
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9			0,00	0,00	0,00	106,79	106,79
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			178,77	312,68	2 768,06	119,53	3 379,04
ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
41	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014г.	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				72,31	72,31
42	Приказ МОЭСК №50 от 22.01.2018г.	Средства на содержание службы заказчика 5,68% от итога по главам 1-9+12				204,38	204,38
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10			0,00	0,00	0,00	276,69	276,69
ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
43	Сводная смета	Изыскательские работы				5,53	5,53
44	Сводная смета	Проектные работы				129,25	129,25
45	Сводная смета	Согласования				10,68	10,68
46	Акт № 1 от 25.12.2021 к дог. № 17/12/28-12 от 28.12.2017	ПИР (СЭК)				73,70	73,70
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12			0,00	0,00	0,00	219,16	219,16
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12			178,77	312,68	2 768,06	615,38	3 874,89
47	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога по главам 1-12	5,36	9,38	83,04	18,46	116,24
ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ			184,13	322,06	2 851,10	633,84	3 991,13

Генеральный директор ООО "Группа Электроэнергетика"
Главный инженер проекта ООО "Группа Электроэнергетика"
Начальник сметного отдела ООО "Группа Электроэнергетика"

Вакумов А.О.
Крашенинников С.М.
Шевченко Е.И.

