

Годунов Анатолий Анатольевич

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Московская обл., Можайский р-н, д. Клементьево, кадастровый номер: 50:18:0070315:183.

Технические условия 38-26-302-228225(235778)

Максимальная мощность 15 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
1	Демонтаж ВЛ-0,4 кВ (протяжённость трассы 1 км)	Локальный сметный расчет № 139Л	км	0,02	0,00	347 330,00	0,00	37 033,45	384 363,45	0,00	6 946,60	0,00	740,67	7 687,27	8 483,17
	в том числе:														
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							4 573,55	4 573,55	91,47			91,47		
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							7 430,00	7 430,00	148,60			148,60		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							11 199,90	11 199,90	224,00			224,00		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00	0,00			0,00		
Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							13 830,00	13 830,00	276,60			276,60			
1	Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 50 мм2	Локальный сметный расчет № 12Л	км	0,02	0,00	2 963 150,00	108 250,00	390 400,00	3 461 800,00	0,00	59 263,00	2 165,00	7 808,00	69 236,00	76 404,35
	в том числе:														
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							99 230,00	99 230,00	1 984,60			1 984,60		
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							65 730,00	65 730,00	1 314,60			1 314,60		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							100 830,00	100 830,00	2 016,60			2 016,60		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00	0,00			0,00		
	Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							124 610,00	124 610,00	2492,20			2 492,20		
Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	66 209,60	2 165,00	8 548,67	76 923,27	84 887,52	
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												2 076,07			
Строительный контроль												1 463,20			
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												2 240,60			

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты				0,00		
Содержание службы заказчика				2 768,80		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.  
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Можайского РЭС



В.В. Архипов

Заместитель начальника Можайского РЭС



Е.А. Кумбариди-Терехова

Расчет выполнил:  
Специалист СЛД ТП МРЭС



Т.Г. Прудовская

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Годунов Анатолий Анатольевич

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Московская обл., Можайский р-н, д. Клементьево, кадастровый номер: 50:18:0070315:183.

	Срок окончания ПИР:	2026							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2026							
		Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПИР	2 076,07	1,074	1,055					2 291,02
2	СМР	66 209,60	1,074	1,055					73 064,61
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055					0,00
4	ПНР	2 165,00	1,074	1,055					2 389,15
5	Содержание службы заказчика	2 768,80	1,074	1,055					3 055,47
6	Строительный контроль	1 463,20	1,074	1,055					1 614,69
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	2 240,60	1,074	1,055					2 472,58
8	Прочие	0,00	1,074	1,055					0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	76 923,27							84 887,52

ИТОГО (без НДС), руб.	84 887,52
НДС-22%, руб.	18 675,25
ВСЕГО с НДС, руб.	103 562,77

в т.ч. ПИР без НДС	2 291,02
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	82 596,50

Составил специалист СЛД ТП МРЭС

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Прудовская Т.Г.

Проверил Зам.начальника Можайского РЭС

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Кумбардин-Терехова Е.А.

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Объект:

Годунов Анатолий Анатольевич  
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением,  
Московская обл., Можайский р-н, д. Клементьево, кадастровый номер: 50:18:0070315:183.

Дата окончания строительства

2026


Срок окончания ПИР

2026

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,02	0,00	59 263,00	2 165,00	5 823,40	1 984,60	69 236,00
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	0,02	0,00	6 946,60	0,00	649,20	91,47	7 687,27
	ВСЕГО по объекту		0,00	66 209,60	2 165,00	6 472,60	2 076,07	76 923,27

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,02	0,00	65 398,79	2 389,15	6 426,33	2 190,08	76 404,35	
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	0,02	0,00	7 665,82	0,00	716,41	100,94	8 483,17	
	ВСЕГО по объекту		0,00	73 064,61	2 389,15	7 142,74	2 291,02	84 887,52	

Составил специалист СЛД ТП МРЭС




(подпись)

Прудовская Т.Г.

Проверил Зам.начальника Можайского РЭС

(подпись)



Кумбариди-Терехова Е.А.