

18 мая 2026 г.

Закупка №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Наименование титула Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ 1-ая Железнодорожная ТП-1508 ПС-110 кВ №249 "Шевардино" (0,055 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Бородинское,  
инвест.программы: п.Бородино, 50:18:0030319:2

(объект закупки)

Код SAP: I-360719

Характер строительства: Нов. строительство

Наличие ИРД на строительство: отсутствует

Наличие проектно - сметной документации: отсутствует

Шифр и год ПСД: \_\_\_\_\_

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата): \_\_\_\_\_

Местоположение объекта:

Московская область

Можайский

МО, Можайский р-н, с.п.Бородинское, п.Бородино, 50:18:0030319:2

(субъект)

(район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР,

(предмет закупки)

для / по: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ 1-ая Железнодорожная ТП-1508 ПС-110 кВ №249 "Шевардино" (0,055 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Бородинское,  
п.Бородино, 50:18:0030319:2

Объем работ (услуг) по лоту:

ТУ 38-26-303-227880(246372) от 46150

СОСТАВ ЛОТА:

| Наименование работ (услуг)          |   | Условия исполнения   |
|-------------------------------------|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка исходно-разрешительной документации                            |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Оформление земельно-правовых отношений                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Получение ТУ от сторонних организаций                                     |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка Задания на проектирование                                      | Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение изыскательских работ   | В соответствии с нормами проектирования  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка технико - экономического обоснования                           |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка проектно-сметной документации                                  | Стадийность проектирования: одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта   |  |
| <input type="checkbox"/>            | Выполнение авторского надзора   |  |
| <input type="checkbox"/>            | Строительство на условиях "под ключ"                                      | Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком  |
| <input type="checkbox"/>            | Выполнение подготовительных работ   |  |
| <input type="checkbox"/>            | Выполнение строительных работ   | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком  |
| <input type="checkbox"/>            | Выполнение монтажных работ  | Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ   |
| <input type="checkbox"/>            | Предоставление оборудования   | Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Заказчиком   |
| <input type="checkbox"/>            | Предоставление материалов   | Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.   |
| <input type="checkbox"/>            | Выполнение шеф-монтажных работ  |  |
| <input type="checkbox"/>            | Выполнение пуско-наладочных работ   |  |
| <input type="checkbox"/>            | Выполнение приемо-сдаточных испытаний                                     |  |
| <input type="checkbox"/>            | Сдача объекта приемочной комиссии   | Подрядчик:<br>- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций;<br>- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта;<br>- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП;<br>- получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре   |
| <input type="checkbox"/>            | Гарантийное обслуживание  | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии   |
| <input type="checkbox"/>            | Регистрация объекта   |  |

|                                       |                                     |                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Объект технологического присоединения | <input type="checkbox"/>            | нет                  |
|                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | ТП до 15 кВт         |
|                                       | <input type="checkbox"/>            | ТП от 15 до 150 кВт  |
|                                       | <input type="checkbox"/>            | ТП от 150 до 670 кВт |
|                                       | <input type="checkbox"/>            | ТП свыше 670 кВт     |
|                                       | <input type="checkbox"/>            | Doing business       |

Характер договорной цены:

Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота:

6 404,66

руб.

без учета НДС, в том числе:

ПИР:

6 310,01

руб.

СМР:

0,00

руб.

Оборудование:

0,00

руб.

ПНР:

0,00

руб.

Прочие:

0,00

руб.

Непредвиденные работы и затраты: 1,5%

94,65

руб.

Начальная цена лота:

7 813,69

руб.

с учетом НДС, в том числе:

ПИР:

7 698,21

руб.

СМР:

0,00

руб.

Оборудование:

0,00

руб.

ПНР:

0,00

руб.

Прочие:

0,00

руб.

Непредвиденные работы и затраты: 1,5%

115,47

руб.

Варианты условий финансирования в ofercie для Претендентов:

☐

100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении

дней после утверждения Акта приемки выполненных работ

☒

- оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении

7

рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)

Сроки исполнения работ (услуг):

с момента подписания договора

по

11

Июля

месяц


2026

года

За

фи

Заместитель начальника Можайского РЭС филиала "Западные элeктрические сети"



Е.А. Кумбариди-Терехова