

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника Истринского РЭС ЗЭС  
филиала ПАО «Россети Московский регион»

\_\_\_\_\_ А.В. Краснов

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2026г.  
\_\_\_\_\_ М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

«Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-531 с подвесом дополнительного провода по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,27 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Бужаровское, д.Алехново, 50:08:0070345:16»

(наименование стройки, объекта)

договор № РС-26-14-ХС от 20.02.2026г.

Составлен в ценах по состоянию на 2026.03

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	№01-01-01	Демонтаж ВЛ-0,4кВ	6,02898				6,02898
2							0,00000
3							0,00000
Итого: по главе 1			6,02898	0,00000	0,00000	0,00000	6,02898
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	№02-01-01	ВЛ-0,4кВ	110,58313	118,50300			229,08613
5							0,00000
6							0,00000
Итого: по главе 2			110,58313	118,50300	0,00000	0,00000	229,08613
Итого: по главам 1-2			116,61211	118,50300	0,00000	0,00000	235,11511
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
7							-
8							-
9							-
Итого: по главе 3			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-3			116,61211	118,50300	0,00000	0,00000	235,11511
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
10							-
11							-
12							-
Итого: по главе 4			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-4			116,61211	118,50300	0,00000	0,00000	235,11511
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
13							-
14							-
15							-
Итого: по главе 5			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-5			116,61211	118,50300	0,00000	0,00000	235,11511
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
16							-
17							-
18							-
Итого: по главе 6			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-6			116,61211	118,50300	0,00000	0,00000	235,11511
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
19							-
20							-
21							-
Итого: по главе 7			-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого: по главам 1-7</b>			<b>116,61211</b>	<b>118,50300</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>235,11511</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
22							-
23							-
24							-
<b>Итого: по главе 8</b>			<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Итого: по главам 1-8</b>			<b>116,61211</b>	<b>118,50300</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>235,11511</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
25	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4кВ				<b>7,60735</b>	<b>7,60735</b>
26	Приказ №325/пр 25.05.21г.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,9% от итога гл.1-8)					<b>0,00000</b>
<b>Итого: по главе 9</b>			<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>7,60735</b>	<b>7,60735</b>
<b>Итого: по главам 1-9</b>			<b>116,61211</b>	<b>118,50300</b>	<b>0,00000</b>	<b>7,60735</b>	<b>242,72246</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
28	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				<b>5,19426</b>	<b>5,19426</b>
29	Приказ ПАО РМР № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, гл.12)				<b>9,99487</b>	<b>9,99487</b>
30							<b>0,00000</b>
<b>Итого: по главе 10</b>			-	-	-	<b>15,18913</b>	<b>15,18913</b>
<b>Итого: по главам 1-10</b>			<b>116,61211</b>	<b>118,50300</b>	<b>0,00000</b>	<b>22,79648</b>	<b>257,91159</b>
<b>Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров</b>							
31							-
32							-
33							-
<b>Итого: по главе 10</b>			-	-	-	-	-
<b>Итого: по главам 1-11</b>			<b>116,61211</b>	<b>118,50300</b>	<b>0,00000</b>	<b>22,79648</b>	<b>257,91159</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
34	РС-26-14-хс от 20.02.2026	Проектные работы				<b>11,60000</b>	<b>11,60000</b>
35							<b>0,00000</b>
36							<b>0,00000</b>
<b>Итого: по главе 12</b>			-	-	-	<b>11,60000</b>	<b>11,60000</b>
<b>Итого: по главам 1-12</b>			<b>116,61211</b>	<b>118,50300</b>	<b>0,00000</b>	<b>34,39648</b>	<b>269,51159</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
37	ПЦСН-2014 МО,п.4.4.5	Непредвиденные расходы 3%	<b>3,49836</b>	<b>3,55509</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,03189</b>	<b>8,08535</b>
38							-
39							-
<b>Итого: Непредвиденные затраты</b>			<b>3,49836</b>	<b>3,55509</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,03189</b>	<b>8,08535</b>
<b>Итого с непредвиденными</b>			<b>120,11047</b>	<b>122,05809</b>	<b>0,00000</b>	<b>35,42838</b>	<b>277,59694</b>
<b>НДС 22%</b>							
40		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	<b>26,42430</b>	<b>26,85278</b>	<b>0,00000</b>	<b>7,79424</b>	<b>61,07133</b>
41		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость					<b>0,00000</b>
42		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость					<b>0,00000</b>
<b>Итого НДС</b>			<b>26,42430</b>	<b>26,85278</b>	<b>0,00000</b>	<b>7,79424</b>	<b>61,07133</b>
<b>ВСЕГО по плану</b>			<b>146,53478</b>	<b>148,91087</b>	<b>0,00000</b>	<b>43,22262</b>	<b>338,66827</b>

М.П.

Генеральный директор

ООО "Рассвет"

И.С. Максимов