

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника Истринского РЭС ЗЭС
филиала ПАО «Россети Московский регион»

_____ А.В. Краснов

" _____ " _____ 2026г.
_____ М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

«Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-443 с заменой провода ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО,
Истринский р-н, д.Карцево, СНТ "Елочка", 50:08:0070213:36»

(наименование стройки, объекта)

договор № РС-26-15-ХС от 20.02.2026г.

Составлен в ценах по состоянию на 2026.03

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	№01-01-01	Демонтаж ВЛ-0,4кВ					0,00000
2							0,00000
3							0,00000
Итого: по главе 1			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	№02-01-01	ВЛ-0,4кВ	67,46482	22,45405			89,91887
5							0,00000
6							0,00000
Итого: по главе 2			67,46482	22,45405	0,00000	0,00000	89,91887
Итого: по главам 1-2			67,46482	22,45405	0,00000	0,00000	89,91887
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
7							-
8							-
9							-
Итого: по главе 3			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-3			67,46482	22,45405	0,00000	0,00000	89,91887
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
10							-
11							-
12							-
Итого: по главе 4			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-4			67,46482	22,45405	0,00000	0,00000	89,91887
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
13							-
14							-
15							-
Итого: по главе 5			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-5			67,46482	22,45405	0,00000	0,00000	89,91887
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
16							-
17							-
18							-
Итого: по главе 6			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-6			67,46482	22,45405	0,00000	0,00000	89,91887
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
19							-
20							-
21							-
Итого: по главе 7			-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого: по главам 1-7			67,46482	22,45405	0,00000	0,00000	89,91887
Глава 8. Временные здания и сооружения							
22							-
23							-
24							-
Итого: по главе 8			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-8			67,46482	22,45405	0,00000	0,00000	89,91887
Глава 9. Прочие работы и затраты							
25	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4кВ				5,56092	5,56092
26	Приказ №325/пр 25.05.21г.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,9% от итога гл.1-8)					0,00000
Итого: по главе 9			0,00000	0,00000	0,00000	5,56092	5,56092
Итого: по главам 1-9			67,46482	22,45405	0,00000	5,56092	95,47979
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
28	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,04327	2,04327
29	Приказ ПАО РМР № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, гл.12)				3,83685	3,83685
30							0,00000
Итого: по главе 10			-	-	-	5,88012	5,88012
Итого: по главам 1-10			67,46482	22,45405	0,00000	11,44104	101,35991
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров							
31							-
32							-
33							-
Итого: по главе 10			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-11			67,46482	22,45405	0,00000	11,44104	101,35991
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
34	РС-26-15-хс от 20.02.2026	Проектные работы				2,15000	2,15000
35							0,00000
36							0,00000
Итого: по главе 12			-	-	-	2,15000	2,15000
Итого: по главам 1-12			67,46482	22,45405	0,00000	13,59104	103,50991
Непредвиденные затраты							
37	ПЦСН-2014 МО,п.4.4.5	Непредвиденные расходы 3%	2,02394	0,67362	0,00000	0,40773	3,10530
38							-
39							-
		Итого: Непредвиденные затраты	2,02394	0,67362	0,00000	0,40773	3,10530
		Итого с непредвиденными	69,48876	23,12767	0,00000	13,99877	106,61521
НДС 22%							
40		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	15,28753	5,08809	0,00000	3,07973	23,45535
41		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость					0,00000
42		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость					0,00000
		Итого НДС	15,28753	5,08809	0,00000	3,07973	23,45535
		ВСЕГО по сводному расчету с НДС	86,75239	28,21576	0,00000	17,07850	130,07055

Генеральный директор ООО "Рассвет" И.С. Максимов

М.П.

