

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника Истринского РЭС ЗЭС  
филиала ПАО «Россети Московский регион»

\_\_\_\_\_ А.В. Краснов

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2026г.  
\_\_\_\_\_ М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

«Реконструкция ВЛ-0,22 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-270 с заменой провода ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, д.Кострово, 50:08:0060142:79»

(наименование стройки, объекта)

договор № РС-26-19-ХС от 24.02.2026г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	№01-01-01	Демонтаж ВЛ-0,4кВ	17,86697				17,86697
2							0,00000
3							0,00000
Итого: по главе 1			17,86697	0,00000	0,00000	0,00000	17,86697
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
4	№02-01-01	ВЛ-0,4кВ	111,70324	67,41172			179,11496
5							0,00000
6							0,00000
Итого: по главе 2			111,70324	67,41172	0,00000	0,00000	179,11496
Итого: по главам 1-2			129,57021	67,41172	0,00000	0,00000	196,98193
<b>Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения</b>							
7							-
8							-
9							-
Итого: по главе 3			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-3			129,57021	67,41172	0,00000	0,00000	196,98193
<b>Глава 4. Объекты энергетического хозяйства</b>							
10							-
11							-
12							-
Итого: по главе 4			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-4			129,57021	67,41172	0,00000	0,00000	196,98193
<b>Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи</b>							
13							-
14							-
15							-
Итого: по главе 5			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-5			129,57021	67,41172	0,00000	0,00000	196,98193
<b>Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения</b>							
16							-
17							-
18							-
Итого: по главе 6			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-6			129,57021	67,41172	0,00000	0,00000	196,98193
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
19							-
20							-
21							-
Итого: по главе 7			-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого: по главам 1-7</b>			<b>129,57021</b>	<b>67,41172</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>196,98193</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
22							-
23							-
24							-
<b>Итого: по главе 8</b>			<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Итого: по главам 1-8</b>			<b>129,57021</b>	<b>67,41172</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>196,98193</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
25	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4кВ				5,56092	5,56092
26	Приказ №325/пр 25.05.21г.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,9% от итога гл.1-8)					0,00000
<b>Итого: по главе 9</b>			<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>5,56092</b>	<b>5,56092</b>
<b>Итого: по главам 1-9</b>			<b>129,57021</b>	<b>67,41172</b>	<b>0,00000</b>	<b>5,56092</b>	<b>202,54285</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
28	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				4,33442	4,33442
29	Приказ ПАО РМР № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, гл.12)				8,21735	8,21735
30							0,00000
<b>Итого: по главе 10</b>			-	-	-	<b>12,55177</b>	<b>12,55177</b>
<b>Итого: по главам 1-10</b>			<b>129,57021</b>	<b>67,41172</b>	<b>0,00000</b>	<b>18,11269</b>	<b>215,09462</b>
<b>Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров</b>							
31							-
32							-
33							-
<b>Итого: по главе 10</b>			-	-	-	-	-
<b>Итого: по главам 1-11</b>			<b>129,57021</b>	<b>67,41172</b>	<b>0,00000</b>	<b>18,11269</b>	<b>215,09462</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
34	РС-26-19-хс от 24.02.2026	Проектные работы				6,55000	6,55000
35							0,00000
36							0,00000
<b>Итого: по главе 12</b>			-	-	-	<b>6,55000</b>	<b>6,55000</b>
<b>Итого: по главам 1-12</b>			<b>129,57021</b>	<b>67,41172</b>	<b>0,00000</b>	<b>24,66269</b>	<b>221,64462</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
37	ПЦСН-2014 МО,п.4.4.5	Непредвиденные расходы 3%	3,88711	2,02235	0,00000	0,73988	6,64934
38							-
39							-
		Итого: Непредвиденные затраты	3,88711	2,02235	0,00000	0,73988	6,64934
		Итого с непредвиденными	133,45732	69,43407	0,00000	25,40257	228,29395
<b>НДС 22%</b>							
40		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	29,36061	15,27550	0,00000	5,58856	50,22467
41		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость					0,00000
42		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость					0,00000
		Итого с НДС	29,36061	15,27550	0,00000	5,58856	50,22467
		Итого с НДС	162,81793	84,70957	0,00000	30,99113	278,51862

М.П.



Исполнительный директор

ООО "Рассвет"

И.С. Максимов