

Номер закупки: 081-0020831

И.о. директора филиала ПАО "Россети Московский регион"-  
Северные электрические сети  
О.М. Баталов  
2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС  
Код SAP: I-314417  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: \_\_\_\_\_  
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:  
Московская область (район) \_\_\_\_\_ (округ) \_\_\_\_\_ МО, г.о. Мытищи, д. Манюхино (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР,оборудование  
по титулу: Модернизация ПС-220 кВ 676 «Уча» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, г.о. Мытищи, д. Манюхино (1 540 кв.м.; 2 523 п.м.; 61 шт.(прочие))

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно задания на проектирование

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:	Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации		
	<input checked="" type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений		
	<input checked="" type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций		
	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ		
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений		
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования		
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметную документацию выполнить согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (приказ Министрора РФ от 04.08.2020 № 421/п в действующей редакции) ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области.	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора		
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы		
<input checked="" type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком	
	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ		
	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ	
	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение монтажных работ		
	<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ		
	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ		
	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение приемо-сдаточных испытаний		
	<input checked="" type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение разрешения на допуск электроустановки (РТУ)	
	<input checked="" type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: \_\_\_\_\_  
Предельная и максимальная

Примечание: \_\_\_\_\_

Начальная цена лота: 84 579 920,27 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	4 195 588,39 руб.
АН	0,00 руб.
СМР	49 418 971,36 руб.
Оборудование	28 684 056,24 руб.
ПНР	936 489,70 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	1 344 814,58 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке\*: \_\_\_\_\_

Условия финансирования:


<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)	
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ от стоимости по договору	

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора  
Окончание работ: 25 декабря 2026 года

Подписи ответственных лиц

И.о заместителя директора по капитальному строительству - начальник управления

  
подпись

А.А. Рассадкин  
Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства

  
подпись

И.В. Осипов  
Ф.И.О.

Начальник сметно-договорного отдела

  
подпись

О.А. Шитина  
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

  
подпись

А.А. Шумихин  
Ф.И.О.



И.о. заместителя директора по капитальному строительству -  
начальник управления филиала ПАО "Россети Московский регион" -  
Сенаторов Александр Викторович

**А.А.Рассадкин**

## 1-314417

Идентификатор  
инвестиционного проекта:

Модернизация ПС-220 кВ 676 «Уча» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО. г.о. Мытищи. Д. Манюхино (1 540 кв.м.; 2 523

п.м.; 61 шт.(прочие))

**Наименование  
инвестиционного проекта:**

**СПРАВочно:** расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозному уровню цен в утвержденной ИИР / проектом корректировки ИИР

СПРАВЧОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного вклада в прогнозируемое Урале кел в соответствии с утвержденной ИПП / проектом корректировки ИПП													
Группа затрат		Наименование затрат		%		Стоимость, рублей							
Месяц в год, в котором введены в сметы		3	4	5	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-исследовательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом ОКС, ПИР и ПНР)	Обслуживание змелых средств (эксплуатационные %)	ИТОГО		
1	2	1-12 Сводного сметного расчета	Главы 1-12	на	0,00	6	7	8	9	10	11	12	
			Непредельные расходы	на	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Смета в балансовом У	на									
			Смета в балансовом У	на									
			Смета в балансовом У	на									
			Смета в балансовом У	на									
			Смета в балансовом У	на									
			Смета в балансовом У	на									
			Смета в балансовом У	на									
12-2022	12-2022	1-12 Сводного сметного расчета	Главы 1-12	на	30 752 451,11	17 849 523,42	582 759,07	2 610 831,90	2 941 988,08	652 553,28	51 790,00		
			Непредельные расходы	на	0,00							673 393,88	
			Итого	на	30 752 451,11	17 849 523,42	582 759,07	2 610 831,90	2 941 988,08	652 553,28	52 463,88		
			Смета в текущем У	на									
			Смета в текущем У	на									
			Смета в текущем У	на									
			Смета в текущем У	на									
			Смета в текущем У	на									
			Смета в текущем У	на									
			Смета в текущем У	на									
12-2023	12-2023	ВСЕГО в НДС	на										
			Отсчитываемые суммы, стоимостные	на	0,00								
			ВСЕГО в НДС	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
12-2024	12-2024	ВСЕГО в НДС	на	0,00									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
12-2025	12-2025	ВСЕГО в НДС	на										
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
12-2026	12-2026	ВСЕГО в НДС	на										
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
12-2027	12-2027	ВСЕГО в НДС	на										
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
12-2028	12-2028	ВСЕГО в НДС	на										
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
12-2029	12-2029	ВСЕГО в НДС	на										
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
12-2030	12-2030	ВСЕГО в НДС	на										
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
12-2031	12-2031	ВСЕГО в НДС	на										
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
12-2032	12-2032	ВСЕГО в НДС	на										
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
12-2033	12-2033	ВСЕГО в НДС	на										
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
12-2034	12-2034	ВСЕГО в НДС	на										
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
12-2035	12-2035	ВСЕГО в НДС	на										
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
12-2036	12-2036	ВСЕГО в НДС	на										
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
12-2037	12-2037	ВСЕГО в НДС	на										
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
12-2038	12-2038	ВСЕГО в НДС	на										
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
12-2039	12-2039	ВСЕГО в НДС	на										
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									
12-2040	12-2040	ВСЕГО в НДС	на										
			Затраты на реализацию	на									
			Затраты на реализацию	на									





Форма №1  
"Утверждаю"  
Заместитель директора  
по капитальному строительству  
филиала ПАО "Россети Московский регион"

Заказчик: ПАО "Россети Московский регион"  
(наименование организации)

Утвержден: «    »    20    г.

Сводный сметный расчет  
в сумме: 68 368,17 тыс. руб.

«    »    20    г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Модернизация ПС-220 кВ 676 «Уча» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, г.о. Мытищи, д. Манюхино (1 540 кв.м.; 2 523 п.м.; 61 шт.(прочие))

(наименование проекта)

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г.

№ пп	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства.</b>							
1	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01	Здание КПП	3 118,60	287,29	0,00	0,00	3 405,89
2	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02	Монтаж системы охранного видеонаблюдения (1 ПС)	414,67	576,75	5 124,00	0,00	6 115,42
3	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03	Монтаж системы охранного освещения (1 ПС)	227,23	2 339,04	1 638,00	0,00	4 204,27
4	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-04	Кабели, лотки, ограждения	6 500,22	163,87	0,00	0,00	6 664,09
5	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05	Охранное телевидение	0,00	417,21	3 546,47	0,00	3 963,68
6	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-06	ОС, СКУД, АПС, СОУЭ	57,47	1 815,26	466,81	0,00	2 339,54
		Итого по Главе 2	10 318,20	5 599,42	10 775,27	0,00	26 692,89
		Итого по Главам 1-2	10 318,20	5 599,42	10 775,27	0,00	26 692,89
<b>Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.</b>							
7	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01	Охранная сигнализация (ПС 110-220 кВ)	0,00	1 700,00	7 074,25	0,00	8 774,25
		Итого по Главе 5	0,00	1 700,00	7 074,25	0,00	8 774,25
		Итого по Главам 1-5	10 318,20	7 299,42	17 849,52	0,00	35 467,14
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.</b>							
8	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01	Ограждение территории ПС 220 кВ (вкл. ворота КПП, калитки)	11 622,62	0,00	0,00	0,00	11 622,62
		Итого по Главе 7	11 622,62	0,00	0,00	0,00	11 622,62
		Итого по Главам 1-7	21 940,82	7 299,42	17 849,52	0,00	47 089,76
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения.</b>							
9,13-16	Приказ Минстроя России от 19.06.2020 № 332/пр, п. 25, приложение 1, п. 22	Временные здания и сооружения	664,53	83,73	0,00	0,00	748,26
10-12	Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства, утвержденная приказом Минстроя России от 19.06.2020 № 332/пр п.39.1	Временные здания и сооружения	16,05	115,39	0,00	0,00	131,44
		Итого по Главе 8	680,57	199,12	0,00	0,00	879,70
		Итого по Главам 1-8	22621,39	7498,54	17849,52	0,00	47 969,45
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты.</b>							
17	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01	Пусконаладочные работы (Охранная сигнализация (ПС 110-220 кВ))	0,00	0,00	0,00	301,83	301,83
18	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-02	Пусконаладочные работы (Охранное телевидение)	0,00	0,00	0,00	248,25	248,25

19	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-03	Пусконаладочные работы (ОС, СКУД, АПС, СОУЭ)	0,00	0,00	0,00	32,68	32,68
20,24-27	Приказ Минстроя России от 25.05.2021 № 335/пр, приложение 1, п. 37	Зимнее удорожание	461,23	58,11	0,00	0,00	519,35
21-23	Методика определения затрат при производстве работ в зимнее время, утверждённая приказом Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр, приложение № 1 п.37	Зимнее удорожание	13,82	99,35	0,00	0,00	113,17
		Итого по Главе 9	475,05	157,47	0,00	582,76	1 215,28
		Итого по Главам 1-9	23 096,44	7 656,01	17 849,52	582,76	49 184,73
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.</b>							
28-35	Постановление Правительства РФ от 21.06.10 №468	Строительный контроль 2,14%	0,00	0,00	0,00	1 052,55	1 052,55
36-43	Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50	Содержание службы заказчика-застройщика 5,68%	0,00	0,00	0,00	2 941,99	2 941,99
		Итого по Главе 10	0,00	0,00	0,00	3 994,54	3 994,54
		Итого по Главам 1-10	23 096,44	7 656,01	17 849,52	4 577,30	53 179,27
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.</b>							
44	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01	Проектные работы (Здание КПП)	0,00	0,00	0,00	187,32	187,32
45	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-02	Проектные работы (Монтаж системы охранного видеонаблюдения (1 ПС))	0,00	0,00	0,00	348,67	348,67
46	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-03	Проектные работы (Охранная сигнализация (ПС 110-220 кВ))	0,00	0,00	0,00	482,60	482,60
47	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-04	Проектные работы (Монтаж системы охранного освещения (1 ПС))	0,00	0,00	0,00	239,88	239,88
48	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-05	Проектные работы (Ограждение территории ПС 220 кВ (вкл. ворота КПП, калитки))	0,00	0,00	0,00	639,16	639,16
49	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-06	Проектные работы (Кабели, лотки, ограждения)	0,00	0,00	0,00	366,53	366,53
50	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-07	Проектные работы (Охранное телевидение)	0,00	0,00	0,00	218,00	218,00
51	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-08	Проектные работы (ОС, СКУД, АПС, СОУЭ)	0,00	0,00	0,00	128,67	128,67
		Итого по Главе 12	0,00	0,00	0,00	2 610,83	2 610,83
		Итого по Главам 1-12	23 096,44	7 656,01	17 849,52	7 188,13	55 790,11
<b>Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.</b>							
52,56-53	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	672,740	84,764	120,398	126,553	1 004,456
53-55	МДС 81-35.2004 п.4.96	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	20,153	144,916	415,088	89,091	669,248
		<b>Всего по сводному расчету г. без НДС.</b>	<b>23 789,33</b>	<b>7 885,69</b>	<b>18 385,01</b>	<b>7 403,78</b>	<b>57 463,81</b>
60	Налоговый кодекс РФ ст. 49	НДС 20%	4 757,87	1 577,14	3 677,00	892,36	10 904,36
		<b>Всего с НДС</b>	<b>28 547,20</b>	<b>9 462,83</b>	<b>22 062,01</b>	<b>8 296,13</b>	<b>68 368,17</b>

Ответственный исполнитель:

Филимонов А. В.

Заместитель директора департамента - начальник управления формирования стоимости

Молодцов Д.М.

5506м 01.02.2024

Примечание:

Форма "Сводный сметный расчет стоимости строительства" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 6 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 №421.

Количество сводных сметных расчетов в соответствии с пунктом 40 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421 разрабатывается на этап строительства, если проектной документацией предусмотрено выделение этапов.

**СВОДКА ЗАТРАТ**  
по инвестиционному проекту О\_I-314417

Модернизация ПС-220 кВ 676 «Уча» путем установки систем инженерно-технических средств охраны  
МО, г.о. Мытищи, д. Манюхино (1 540 кв.м.; 2 523 п.м.; 61 шт.(прочие))

(наименование стройки)

Сметный расчет составлен в текущих ценах года: 2022

№ п/п	Наименование затрат	Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1	2	3
1	Сметная стоимость:	
1,1	строительных и монтажных работ	31 675,025
1,2	оборудования	18 385,008
1,3	ПИР	2 610,832
1,4	прочих затрат	4 792,944
2	кроме того НДС	10 904,364
3	Итого сметная стоимость с НДС в ценах на дату составления расчета	68 368,173
4	Законтрактованные объемы в твердо-фиксированной цене и собственные затраты, начисленные по факту	-
4,1	в т.ч. собственные затраты, начисленные по факту и включенные в сметную стоимость	-
4,2	в т.ч. собственные затраты, начисленные по факту и не включенные в сметную стоимость	-
4,3	в т.ч. заактивированные затраты по договорам без НДС	-
4,4	в т.ч. НДС на заактивированные затраты	-
4,5	в т.ч. не заактивированные затраты по договорам без НДС	-
4,6	в т.ч. НДС на не заактивированные затраты	-
5	Не заактивированный остаток сметной стоимости в текущих ценах с НДС	68 368,173
5,1	в т.ч. услуги сторонних организаций с НДС	65 426,185
5,2	в т.ч. собственные затраты	2 941,988
6	Итого, планируемый объем финансирования капитальных вложений с учетом НДС	112 035,595
6,1	В том числе на 2021 год	-
6,2	В том числе на 2022 год	-
6,3	В том числе на 2023 год	-
6,4	В том числе на 2024 год	-
6,5	В том числе на 2025 год	-
6,6	В том числе на 2026 год	-
6,7	В том числе на 2027 год	-
6,8	В том числе на 2028 год	-
6,9	В том числе на 2029 год	-
6,10	В том числе на 2030 год	4 625,381
6,11	В том числе на 2031 год	107 410,214
7	Итого, полная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС	112 035,595

Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)