

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС
«Южные электрические сети» - филиала ПАО «Россети Московский регион»

_____ А. Ю. Троценков
"_____" 202_ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛН-0,38 кВ, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПНР, МО, г.о. Подольск, п. Сертяжино, Ю8-23-302-164326(129211)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 230429 от 16.08.2023

Составлен в ценах по состоянию на			2000				I-303829
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительные работы ВЛ -0,4 кВ	5,81121	0,46459	1,01907		7,29487
		Итого: по главе 2	5,81121	0,46459	1,01907	-	7,29487
		Итого: по главам 1-2	5,81121	0,46459	1,01907	-	7,29487
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН 81-05-01-2001 прил. 1 п. 2.7	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	-	-	-	-	-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	5,81121	0,46459	1,01907	-	7,29487
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН 81-05-02-2001 прил. 4, п. 2.4	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	-	-	-	-	-
6	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ 0,4 кВ				0,27872	0,27872
		Итого: по главе 9	-	-	-	0,27872	0,27872
		Итого: по главам 1-9	5,81121	0,46459	1,01907	0,27872	7,57359
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл. 1-9)				0,16207	0,16207
10	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итог гл. 1-9, 12)				0,43018	0,43018
		Итого: по главе 10	-	-	-	0,59225	0,59225
		Итого: по главам 1-10	5,81121	0,46459	1,01907	0,87097	8,16584
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № 230429 от 16.08.2023	Проектные работы				-	-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	5,81121	0,46459	1,01907	0,87097	8,16584
Непредвиденные затраты							
12	п. 179 Методик № 421/пр от	Непредвиденные затраты 3 %	0,17434	0,01393	0,03057	0,02613	0,24497
		Итого: Непредвиденные затраты	0,17434	0,01393	0,03057	0,02613	0,24497
		Итого с непредвиденными	5,98555	0,47852	1,04964	0,89710	8,41081
НДС							
13		НДС - 20 %	1,19711	0,09568	0,20993	0,17942	1,68214
		Итого НДС	1,19711	0,09568	0,20993	0,17942	1,68214
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	7,18266	0,57420	1,25957	1,07652	10,09295



Генеральный директор
ООО «Техноинжиниринг»

Михайлов В.Л.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС
«Южные электрические сети» - филиала ПАО «Россети Московский регион»

А. Ю. Троценков

202_ г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, п. Сертякино, Ю8-23-302-164326(129211)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 230429 от 16.08.2023

Составлен в ценах по состоянию на

2023.09

1-303829

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительные работы ВЛ-0,4 кВ	67,58633	17,02607	6,45071		91,06311
Итого: по главе 2			67,58633	17,02607	6,45071	-	91,06311
Итого: по главам 1-2			67,58633	17,02607	6,45071	-	91,06311
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН 81-05-01-2001 прил. 1 п. 2.7	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			67,58633	17,02607	6,45071	-	91,06311
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН 81-05-02-2001 прил. 4, п. 2.4	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	-	-	-	-	-
6	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ				12,51183	12,51183
Итого: по главе 9			-	-	-	12,51183	12,51183
Итого: по главам 1-9			67,58633	17,02607	6,45071	12,51183	103,57494
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,21650	2,21650
10	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)				5,88306	5,88306
Итого: по главе 10			-	-	-	8,09956	8,09956
Итого: по главам 1-10			67,58633	17,02607	6,45071	20,61139	111,67450
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № 230429 от 16.08.2023	Проектные работы				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			67,58633	17,02607	6,45071	20,61139	111,67450
Непредвиденные затраты							
12	п. 179 Методики № 421/пр от	Непредвиденные затраты 3 %	2,02759	0,51078	0,19352	0,61834	3,35023
Итого: Непредвиденные затраты			2,02759	0,51078	0,19352	0,61834	3,35023
Итого с непредвиденными			69,61392	17,53685	6,64423	21,22973	115,02473
НДС							
13		НДС - 20 %	13,92278	3,50737	1,32885	4,24595	23,00495
Итого НДС			13,92278	3,50737	1,32885	4,24595	23,00495
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			83,53670	21,04422	7,97308	25,47568	138,02968



Генеральный директор
ООО «Техноинжиниринг»

Михайлов В.Л.