

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС ПАО "Россети Московский регион"  
филиала "Южные электрические сети"

\_\_\_\_\_ А.Ю. Троценков  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202 г.  
М.П.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект, ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-170881(186050)), ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, с/п Лаговское, вблизи с.Сынково Ю8-23-302-184324(334942)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 230675 от 12.12.2023 г.

Составлен в ценах по состоянию на

декабрь 2023

I-310992

| № п/п   | Номера сметных расчетов и смет                   | Наименование глав, объектов, работ и затрат   | Сметная стоимость (тыс.руб) |                 |              |               | Общая сметная стоимость |
|---|--|---|-----------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
|   |  |   | Строительных работ          | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |                         |
| 1   | 2  | 3   | 4                           | 5               | 6            | 7             | 8                       |
| <b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>   |  |   |                             |                 |              |               |                         |
| 1   | Решение суда по делу №А41-49908/24 от 04.06.2025 | Сервитут  |                             |                 |              | 36,35200      | 36,35200                |
| 2   | ПП № 94565 от 16.09.2025                         | Гос пошлина   |                             |                 |              | 2,00000       | 2,00000                 |
| 3   | ПП № 94567 от 16.09.2025                         | Гос пошлина   |                             |                 |              | 2,00000       | 2,00000                 |
| 4   | ПП № 94564 от 16.09.2025                         | Гос пошлина   |                             |                 |              | 6,00000       | 6,00000                 |
| 5   | ПП № 94566 от 16.09.2025                         | Гос пошлина   |                             |                 |              | 6,00000       | 6,00000                 |
| Итого: по главе 1   |  |   | 0,00000                     | 0,00000         | 0,00000      | 52,35200      | 52,35200                |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>  |  |   |                             |                 |              |               |                         |
| 6   | ЛС 02-01-01                                      | Строительство ВЛ-0,4 кВ   | 8,51239                     | 62,94676        | 0,00000      |               | 71,45915                |
| Итого: по главе 2   |  |   | 8,51239                     | 62,94676        | 0,00000      | 0,00000       | 71,45915                |
| Итого: по главам 1-2  |  |   | 8,51239                     | 62,94676        | 0,00000      | 52,35200      | 123,81115               |
| 7   | ГСН 81-05-01-2001                                | Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%                                |                             |                 |              |               | 0,00000                 |
| Итого: по главе 8   |  |   | 0,00000                     | 0,00000         | 0,00000      | 0,00000       | 0,00000                 |
| Итого: по главам 1-8  |  |   | 8,51239                     | 62,94676        | 0,00000      | 52,35200      | 123,81115               |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>   |  |   |                             |                 |              |               |                         |
| 8   | ГСН 81-05-02-2007 п. 2.2.4                       | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% |                             |                 |              |               | 0,00000                 |
| 9   | ЛС 09-01-01                                      | Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ  |                             |                 |              | 0,00000       | 0,00000                 |
| Итого: по главе 9   |  |   | 0,00000                     | 0,00000         | 0,00000      | 0,00000       | 0,00000                 |
| Итого: по главам 1-9  |  |   | 8,51239                     | 62,94676        | 0,00000      | 52,35200      | 123,81115               |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b> |  |   |                             |                 |              |               |                         |
| 10  | Пост. Пр-ва №468 от 21.06.2010г.                 | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)    |                             |                 |              | 2,64956       | 2,64956                 |
| 11  | ПАО "Россети Московский регион" приказ           | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)                       |                             |                 |              | 6,08140       | 6,08140                 |
| Итого: по главе 10  |  |   | 0,00000                     | 0,00000         | 0,00000      | 8,73096       | 8,73096                 |
| Итого: по главам 1-10   |  |   | 8,51239                     | 62,94676        | 0,00000      | 61,08296      | 132,54211               |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>  |  |   |                             |                 |              |               |                         |
| 12  | Договор № 230675 от 12.12.2023 г.                | Проектные работы  |                             |                 |              | 30,30181      | 30,30181                |
| 13  | ПП № 13988 от 22.12.2023 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"        | Согласование тех.документации   |                             |                 |              | 0,63000       | 0,63000                 |
| Итого: по главе 12  |  |   | 0,00000                     | 0,00000         | 0,00000      | 30,93181      | 30,93181                |
| Итого: по главам 1-12   |  |   | 8,51239                     | 62,94676        | 0,00000      | 92,01477      | 163,47392               |
| <b>Непредвиденные затраты</b>   |  |   |                             |                 |              |               |                         |
| 14  | ПЦСН-2014 МО п.4.4.5                             | Непредвиденные затраты 3 %  | 0,25537                     | 1,88840         | 0,00000      | 2,76044       | 4,90421                 |
|   |  | Итого: Непредвиденные затраты   | 0,25537                     | 1,88840         | 0,00000      | 2,76044       | 4,90421                 |
|   |  | Итого с непредвиденными   | 8,76776                     | 64,83516        | 0,00000      | 94,77521      | 168,37813               |
| <b>НДС</b>  |  |   |                             |                 |              |               |                         |
| 15  |  | НДС - 22 %  | 1,92891                     | 14,26374        | 0,00000      | 20,85055      | 37,04320                |
|   |  | Итого НДС   | 1,92891                     | 14,26374        | 0,00000      | 20,85055      | 37,04320                |
|   |  | Всего по сводному сметному расчету с НДС  | 10,69667                    | 79,09890        | 0,00000      | 115,62576     | 205,42133               |



Генеральный директор ООО «Техно инжиниринг»

В.Л. Михайлов

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС ПАО "Россети Московский регион" филиала "Южные электрические сети"

\_\_\_\_\_ А.Ю. Троценков

\_\_\_\_\_ 202 г.  
М.П.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-170881(186050)), ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, с/п Лаговское, вблизи с.Сылково Ю8-23-302-184324(334942)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 230675 от 12.12.2023 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2000

I-310992

| № п/п   | Номера сметных расчетов и смет                               | Наименование глав, объектов, работ и затрат   | Сметная стоимость (тыс.руб) |                 |              |               | Общая сметная стоимость |
|---|--|---|-----------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
|   |  |   | Строительных работ          | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |                         |
| 1   | 2  | 3   | 4                           | 5               | 6            | 7             | 8                       |
| <b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>   |  |   |                             |                 |              |               |                         |
| 1   | Решение суда по делу №А41-49908/24 от 04.06.2025             | Сервитут  |                             |                 |              | 6,41129       | 6,41129                 |
| 2   | ПП № 94565 от 16.09.2025                                     | Гос пошлина   |                             |                 |              | 0,35273       | 0,35273                 |
| 3   | ПП № 94567 от 16.09.2025                                     | Гос пошлина   |                             |                 |              | 0,35273       | 0,35273                 |
| 4   | ПП № 94564 от 16.09.2025                                     | Гос пошлина   |                             |                 |              | 1,05820       | 1,05820                 |
| 5   | ПП № 94566 от 16.09.2025                                     | Гос пошлина   |                             |                 |              | 1,05820       | 1,05820                 |
| Итого: по главе 1   |  |   | 0,00000                     | 0,00000         | 0,00000      | 9,23315       | 9,23315                 |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>  |  |   |                             |                 |              |               |                         |
| 6   | ЛС 02-01-01  | Строительство ВЛ-0,4 кВ   | 0,34704                     | 7,08063         | 0,00000      |               | 7,42767                 |
| Итого: по главе 2   |  |   | 0,34704                     | 7,08063         | 0,00000      |               | 7,42767                 |
| Итого: по главам 1-2  |  |   | 0,34704                     | 7,08063         | 0,00000      | 9,23315       | 16,66082                |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>   |  |   |                             |                 |              |               |                         |
| 7   | ГСН 81-05-01-2001  | Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%                                |                             |                 |              |               | 0,00000                 |
| Итого: по главе 8   |  |   | 0,00000                     | 0,00000         | 0,00000      | 0,00000       | 0,00000                 |
| Итого: по главам 1-8  |  |   | 0,34704                     | 7,08063         | 0,00000      | 9,23315       | 16,66082                |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>   |  |   |                             |                 |              |               |                         |
| 8   | ГСН 81-05-02-2007 п. 2.2.4                                   | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% |                             |                 |              |               | 0,00000                 |
| 9   | ЛС 09-01-01  | Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ  |                             |                 |              | 0,00000       | 0,00000                 |
| Итого: по главе 9   |  |   | 0,00000                     | 0,00000         | 0,00000      | 0,00000       | 0,00000                 |
| Итого: по главам 1-9  |  |   | 0,34704                     | 7,08063         | 0,00000      | 9,23315       | 16,66082                |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b> |  |   |                             |                 |              |               |                         |
| 10  | Пост. Пр-ва №468 от 21.06.2010г.                             | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)    |                             |                 |              | 0,35654       | 0,35654                 |
| 11  | ПАО "Россети Московский регион" приказ №612 от 01.07.2025 г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)                      |                             |                 |              | 0,86917       | 0,86917                 |
| Итого: по главе 10  |  |   | 0,00000                     | 0,00000         | 0,00000      | 1,22571       | 1,22571                 |
| Итого: по главам 1-10   |  |   | 0,34704                     | 7,08063         | 0,00000      | 10,45886      | 17,88653                |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>  |  |   |                             |                 |              |               |                         |
| 12  | Договор № 230675 от 12.12.2023 г.                            | Проектные работы  |                             |                 |              | 5,34423       | 5,34423                 |
| 13  | ПП № 13988 от 22.12.2023 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"                    | Согласование тех.документации   |                             |                 |              | 0,11111       | 0,11111                 |
| Итого: по главам 1-12   |  |   | 0,00000                     | 0,00000         | 0,00000      | 5,45534       | 5,45534                 |
| Итого: по главам 1-12   |  |   | 0,34704                     | 7,08063         | 0,00000      | 15,91420      | 23,34187                |
| <b>Непредвиденные затраты</b>   |  |   |                             |                 |              |               |                         |
| 14  | ПЦСН-2014 МО п.4.4.5   | Непредвиденные затраты 3%   | 0,01041                     | 0,21242         | 0,00000      | 0,47743       | 0,70026                 |
| Итого: Непредвиденные затраты   |  |   | 0,01041                     | 0,21242         | 0,00000      | 0,47743       | 0,70026                 |
| Итого: с непредвиденными  |  |   | 0,35745                     | 7,29305         | 0,00000      | 16,39163      | 24,04213                |
| 15  | НДС - 22 %   |   | 0,07864                     | 1,60447         | 0,00000      | 3,60616       | 5,28927                 |
| Итого НДС   |  |   | 0,07864                     | 1,60447         | 0,00000      | 3,60616       | 5,28927                 |
| ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС  |  |   | 0,43609                     | 8,89752         | 0,00000      | 19,99779      | 29,33140                |



Генеральный директор ООО «Техно инжиниринг»

В.Л. Михайлов

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС ПАО "Россети Московский регион"  
филиала "Южные электрические сети"

\_\_\_\_\_ А.Ю. Троценков  
" " 202 г.  
М.П.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-170881(186050)), ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, с/п Лаговское, вблизи с.Сынково Ю8-23-302-184324(334942)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 230675 от 12.12.2023 г.

Составлен в ценах по состоянию на

декабрь 2023

I-310992

| № п/п   | Номера сметных расчетов и смет                   | Наименование глав, объектов, работ и затрат   | Сметная стоимость (тыс.руб) |                 |              |               | Общая сметная стоимость |
|---|--|---|-----------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
|   |  |   | Строительных работ          | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |                         |
| 1   | 2  | 3   | 4                           | 5               | 6            | 7             | 8                       |
| <b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>   |  |   |                             |                 |              |               |                         |
| 1   | Решение суда по делу №А41-49908/24 от 04.06.2025 | Сервитут  |                             |                 |              | 0,00000       | 0,00000                 |
| 2   | ПП № 94565 от 16.09.2025                         | Гос пошлина   |                             |                 |              | 0,00000       | 0,00000                 |
| 3   | ПП № 94567 от 16.09.2025                         | Гос пошлина   |                             |                 |              | 0,00000       | 0,00000                 |
| 4   | ПП № 94564 от 16.09.2025                         | Гос пошлина   |                             |                 |              | 0,00000       | 0,00000                 |
| 5   | ПП № 94566 от 16.09.2025                         | Гос пошлина   |                             |                 |              | 0,00000       | 0,00000                 |
| Итого: по главе 1   |  |   | 0,00000                     | 0,00000         | 0,00000      | 0,00000       | 0,00000                 |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>  |  |   |                             |                 |              |               |                         |
| 6   | ЛС 02-01-01                                      | Строительство ВЛ-0,4 кВ   | 55,97080                    | 56,61777        | 8,82786      |               | 121,41643               |
| Итого: по главе 2   |  |   | 55,97080                    | 56,61777        | 8,82786      | 0,00000       | 121,41643               |
| Итого: по главам 1-2  |  |   | 55,97080                    | 56,61777        | 8,82786      | 0,00000       | 121,41643               |
| 7   | ГСН 81-05-01-2001                                | Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%                                |                             |                 |              |               | 0,00000                 |
| Итого: по главе 8   |  |   | 0,00000                     | 0,00000         | 0,00000      | 0,00000       | 0,00000                 |
| Итого: по главам 1-8  |  |   | 55,97080                    | 56,61777        | 8,82786      | 0,00000       | 121,41643               |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>   |  |   |                             |                 |              |               |                         |
| 8   | ГСН 81-05-02-2007 п. 2.2.4                       | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% |                             |                 |              |               | 0,00000                 |
| 9   | ЛС 09-01-01                                      | Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ  |                             |                 |              | 24,08628      | 24,08628                |
| Итого: по главе 9   |  |   | 0,00000                     | 0,00000         | 0,00000      | 24,08628      | 24,08628                |
| Итого: по главам 1-9  |  |   | 55,97080                    | 56,61777        | 8,82786      | 24,08628      | 145,50271               |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b> |  |   |                             |                 |              |               |                         |
| 10  | Пост. Пр-ва №468 от 21.06.2010г.                 | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)    |                             |                 |              | 3,11376       | 3,11376                 |
| 11  | ПАО "Россети Московский регион" приказ           | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)                       |                             |                 |              | 5,71825       | 5,71825                 |
| Итого: по главе 10  |  |   | 0,00000                     | 0,00000         | 0,00000      | 8,83201       | 8,83201                 |
| Итого: по главам 1-10   |  |   | 55,97080                    | 56,61777        | 8,82786      | 32,91829      | 154,33472               |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>  |  |   |                             |                 |              |               |                         |
| 12  | Договор № 230675 от 12.12.2023 г.                | Проектные работы  |                             |                 |              | 0,00000       | 0,00000                 |
| 13  | ПП № 13988 от 22.12.2023 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"        | Согласование тех.документации   |                             |                 |              | 0,00000       | 0,00000                 |
| Итого: по главе 12  |  |   | 0,00000                     | 0,00000         | 0,00000      | 0,00000       | 0,00000                 |
| Итого: по главам 1-12   |  |   | 55,97080                    | 56,61777        | 8,82786      | 32,91829      | 154,33472               |
| <b>Непредвиденные затраты</b>   |  |   |                             |                 |              |               |                         |
| 14  | ПЦСН-2014 МО п.4.4.5                             | Непредвиденные затраты 3 %  | 1,67913                     | 1,69854         | 0,26484      | 0,98755       | 4,63006                 |
|   |  | Итого: Непредвиденные затраты   | 1,67913                     | 1,69854         | 0,26484      | 0,98755       | 4,63006                 |
|   |  | Итого с непредвиденными   | 57,64993                    | 58,31631        | 9,09270      | 33,90584      | 158,96478               |
| <b>НДС</b>  |  |   |                             |                 |              |               |                         |
| 15  |  | НДС - 22 %  | 12,68298                    | 12,82958        | 2,00039      | 7,45928       | 34,97223                |
|   |  | Итого НДС   | 12,68298                    | 12,82958        | 2,00039      | 7,45928       | 34,97223                |
|   |  | Итого по сводному сметному расчету с НДС  | 70,33291                    | 71,14589        | 11,09309     | 41,36512      | 193,93701               |



Исполнительный директор ООО «Техно инжиниринг»  
М.П.

*[Handwritten signature]*

В.Л. Михайлов

**"УТВЕРЖДАЮ"**

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС ПАО "Россети Московский регион" филиала "Южные электрические сети"

\_\_\_\_\_ А.Ю. Троценков

\_\_\_\_\_ 202 г.  
М.П.

**Сводный сметный расчёт стоимости строительства**

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-170881(186050)), ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, с/п Лаговское, вблизи с.Сырково Ю8-23-302-184324(334942)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 230675 от 12.12.2023 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2000

I-310992

| № п/п   | Номера сметных расчетов и смет                               | Наименование глав, объектов, работ и затрат   | Сметная стоимость (тыс.руб) |                 |              |               | Общая сметная стоимость |
|---|--|---|-----------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
|   |  |   | Строительных работ          | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |                         |
| 1   | 2  | 3   | 4                           | 5               | 6            | 7             | 8                       |
| <b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>   |  |   |                             |                 |              |               |                         |
| 1   | Решение суда по делу №А41-49908/24 от 04.06.2025             | Сервитут  |                             |                 |              | 0,00000       | 0,00000                 |
| 2   | ПП № 94565 от 16.09.2025                                     | Гос пошлина   |                             |                 |              | 0,00000       | 0,00000                 |
| 3   | ПП № 94567 от 16.09.2025                                     | Гос пошлина   |                             |                 |              | 0,00000       | 0,00000                 |
| 4   | ПП № 94564 от 16.09.2025                                     | Гос пошлина   |                             |                 |              | 0,00000       | 0,00000                 |
| 5   | ПП № 94566 от 16.09.2025                                     | Гос пошлина   |                             |                 |              | 0,00000       | 0,00000                 |
| Итого: по главе 1   |  |   | 0,00000                     | 0,00000         | 0,00000      | 0,00000       | 0,00000                 |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>  |  |   |                             |                 |              |               |                         |
| 6   | ЛС 02-01-01  | Строительство ВЛ-0,4 кВ   | 2,62470                     | 5,57922         | 1,36443      |               | 9,56835                 |
| Итого: по главе 2   |  |   | 2,62470                     | 5,57922         | 1,36443      |               | 9,56835                 |
| Итого: по главам 1-2  |  |   | 2,62470                     | 5,57922         | 1,36443      | 0,00000       | 9,56835                 |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>   |  |   |                             |                 |              |               |                         |
| 7   | ГСН 81-05-01-2001  | Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%                                |                             |                 |              |               | 0,00000                 |
| Итого: по главе 8   |  |   | 0,00000                     | 0,00000         | 0,00000      | 0,00000       | 0,00000                 |
| Итого: по главам 1-8  |  |   | 2,62470                     | 5,57922         | 1,36443      | 0,00000       | 9,56835                 |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>   |  |   |                             |                 |              |               |                         |
| 8   | ГСН 81-05-02-2007 п. 2.2.4                                   | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% |                             |                 |              |               | 0,00000                 |
| 9   | ЛС 09-01-01  | Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ  |                             |                 |              | 0,51487       | 0,51487                 |
| Итого: по главе 9   |  |   | 0,00000                     | 0,00000         | 0,00000      | 0,51487       | 0,51487                 |
| Итого: по главам 1-9  |  |   | 2,62470                     | 5,57922         | 1,36443      | 0,51487       | 10,08322                |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b> |  |   |                             |                 |              |               |                         |
| 10  | Пост. Пр-ва №468 от 21.06.2010г.                             | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)    |                             |                 |              | 0,21578       | 0,21578                 |
| 11  | ПАО "Россети Московский регион" приказ №612 от 01.07.2025 г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)                      |                             |                 |              | 0,39627       | 0,39627                 |
| Итого: по главе 10  |  |   | 0,00000                     | 0,00000         | 0,00000      | 0,61205       | 0,61205                 |
| Итого: по главам 1-10   |  |   | 2,62470                     | 5,57922         | 1,36443      | 1,12692       | 10,69527                |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>  |  |   |                             |                 |              |               |                         |
| 12  | Договор № 230675 от 12.12.2023 г.                            | Проектные работы  |                             |                 |              | 0,00000       | 0,00000                 |
| 13  | ПП № 13988 от 22.12.2023 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"                    | Согласование тех.документации   |                             |                 |              | 0,00000       | 0,00000                 |
| Итого: по главам 1-12   |  |   | 0,00000                     | 0,00000         | 0,00000      | 0,00000       | 0,00000                 |
| Итого: по главам 1-12   |  |   | 2,62470                     | 5,57922         | 1,36443      | 1,12692       | 10,69527                |
| <b>Непредвиденные затраты</b>   |  |   |                             |                 |              |               |                         |
| 14  | ПЦСН-2014 МО п.4.4.5   | Непредвиденные затраты 3%   | 0,07874                     | 0,16738         | 0,04093      | 0,03380       | 0,32085                 |
| Итого: Непредвиденные затраты   |  |   | 0,07874                     | 0,16738         | 0,04093      | 0,03380       | 0,32085                 |
| Итого с непредвиденными   |  |   | 2,70344                     | 5,74660         | 1,40536      | 1,16072       | 11,01612                |
| <b>НДС</b>  |  |   |                             |                 |              |               |                         |
| 15  |  | НДС - 22 %  | 0,59476                     | 1,26425         | 0,30918      | 0,25536       | 2,42355                 |
| Итого НДС   |  |   | 0,59476                     | 1,26425         | 0,30918      | 0,25536       | 2,42355                 |
| Итого по сводному сметному расчету с НДС  |  |   | 3,29820                     | 7,01085         | 1,71454      | 1,41608       | 13,43967                |



Генеральный директор ООО «Техно инжиниринг»

В.Л. Михайлов