

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

_____ А.Ю. Троценков
" ____ " _____ 202_ г.
_____ М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2866, ПС №109 "Юсупово", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, г. Раменское, д. Редькино, ул. Новая Ю8-24-302-231433(557806)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 730-ТСТ/ЮЭС от 18.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

I-334048

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	497,13670	71,22012	33,51500		601,87182
Итого: по главе 2			497,13670	71,22012	33,51500	-	601,87182
Итого: по главам 1-2			497,13670	71,22012	33,51500	-	601,87182
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			497,13670	71,22012	33,51500	-	601,87182
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	9,44560	1,35318			10,79878
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				17,98061	17,98061
Итого: по главе 9			9,44560	1,35318	-	17,98061	28,77939
Итого: по главам 1-9			506,58230	72,57330	33,51500	17,98061	630,65121
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				13,49594	13,49594
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				28,66539	28,66539
Итого: по главе 10			-	-	-	42,16133	42,16133
Итого: по главам 1-10			506,58230	72,57330	33,51500	60,14194	672,81254
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 730-ТСТ/ЮЭС от 18.11.2025	Проектные работы				98,74799	98,74799
Итого: по главе 12			-	-	-	98,74799	98,74799
Итого: по главам 1-12			506,58230	72,57330	33,51500	158,88993	771,56053
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	15,19747	2,17720	1,00545	4,76670	23,14682
Итого: Непредвиденные затраты			15,19747	2,17720	1,00545	4,76670	23,14682
Итого с непредвиденными			521,77977	74,75050	34,52045	163,65663	794,70735
НДС							
9		НДС - 20 %	104,35595	14,95010	6,90409	32,73133	158,94147
Итого НДС			104,35595	14,95010	6,90409	32,73133	158,94147
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			626,13572	89,70060	41,42454	196,38796	953,64882

Генеральный директор
ООО ТД "Техностройторг"

М.П.

С.В. Дрожжина



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

_____ А.Ю. Троценков
 " ____ " _____ 202_ г.
 _____ М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2866, ПС №109 "Юсупово", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, г. Раменское, д. Редькино, ул. Новая Ю8-24-302-231433(557806)
 (наименование стройки, объекта)

Договор № 730-ТСТ/ЮЭС от 18.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на			2025.12				I-334048
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	410,10027	-	-	-	410,10027
Итого: по главе 2			410,10027	-	-	-	410,10027
Итого: по главам 1-2			410,10027	-	-	-	410,10027
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			410,10027	-	-	-	410,10027
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	7,79191	-	-	-	7,79191
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			7,79191	-	-	-	7,79191
Итого: по главам 1-9			417,89218	-	-	-	417,89218
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	8,94289	8,94289
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	20,30396	20,30396
Итого: по главе 10			-	-	-	29,24685	29,24685
Итого: по главам 1-10			417,89218	-	-	29,24685	447,13903
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 730-ТСТ/ЮЭС от 18.11.2025	Проектные работы	-	-	-	98,74799	98,74799
Итого: по главе 12			-	-	-	98,74799	98,74799
Итого: по главам 1-12			417,89218	-	-	127,99484	545,88702
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	12,53677	-	-	3,83985	16,37662
Итого: Непредвиденные затраты			12,53677	-	-	3,83985	16,37662
Итого с непредвиденными			430,42895	-	-	131,83469	562,26364
НДС							
9		НДС - 22 %	94,69437	-	-	29,00363	123,69800
Итого НДС			94,69437	-	-	29,00363	123,69800
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			525,12332	-	-	160,83832	685,96164

Генеральный директор
 ООО ТД "Техностройторг"

 М.П.



С.В. Дрожжина

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

_____ А.Ю. Троценков
" ____ " _____ 202_ г.
М.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2866, ПС №109 "Юсупово", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, г. Раменское, д. Редькино, ул. Новая Ю8-24-302-231433(557806)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 730-ТСТ/ЮЭС от 18.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на			2025.12				I-334048
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	87,03643	71,22012	33,51500	-	191,77155
Итого: по главе 2			87,03643	71,22012	33,51500	-	191,77155
Итого: по главам 1-2			87,03643	71,22012	33,51500	-	191,77155
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			87,03643	71,22012	33,51500	-	191,77155
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,65369	1,35318	-	-	3,00687
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	17,98061	17,98061
Итого: по главе 9			1,65369	1,35318	-	17,98061	20,98748
Итого: по главам 1-9			88,69012	72,57330	33,51500	17,98061	212,75903
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	4,55304	4,55304
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	8,36143	8,36143
Итого: по главе 10			-	-	-	12,91447	12,91447
Итого: по главам 1-10			88,69012	72,57330	33,51500	30,89508	225,67350
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 730-ТСТ/ЮЭС от 18.11.2025	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			88,69012	72,57330	33,51500	30,89508	225,67350
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	2,66071	2,17720	1,00545	0,92685	6,77021
Итого: Непредвиденные затраты			2,66071	2,17720	1,00545	0,92685	6,77021
Итого с непредвиденными			91,35083	74,75050	34,52045	31,82193	232,44371
НДС							
9		НДС - 22 %	20,09718	16,44511	7,59450	7,00082	51,13761
Итого НДС			20,09718	16,44511	7,59450	7,00082	51,13761
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			111,44801	91,19561	42,11495	38,82275	283,58132

Генеральный директор
ООО ТД "Техностройторг"

М.п.



С.В. Дрожжина