



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2866, ПС №109 "Юсупово", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, г. Раменское, д. Редькино, ул. Новая Ю8-24-302-231433(557806)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 730-ТСТ/ЮЭС от 18.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

I-334048

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	497,13670	71,22012	33,51500	-	601,87182
Итого: по главе 2			497,13670	71,22012	33,51500	-	601,87182
Итого: по главам 1-2			497,13670	71,22012	33,51500	-	601,87182
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			497,13670	71,22012	33,51500	-	601,87182
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	9,44560	1,35318	-	-	10,79878
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	17,98061	17,98061
Итого: по главе 9			9,44560	1,35318	-	17,98061	28,77939
Итого: по главам 1-9			506,58230	72,57330	33,51500	17,98061	630,65121
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	13,49594	13,49594
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)	-	-	-	28,66539	28,66539
Итого: по главе 10			-	-	-	42,16133	42,16133
Итого: по главам 1-10			506,58230	72,57330	33,51500	60,14194	672,81254
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 730-ТСТ/ЮЭС от 18.11.2025	Проектные работы	-	-	-	98,74799	98,74799
Итого: по главе 12			-	-	-	98,74799	98,74799
Итого: по главам 1-12			506,58230	72,57330	33,51500	158,88993	771,56053
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	15,19747	2,17720	1,00545	4,76670	23,14682
Итого: Непредвиденные затраты			15,19747	2,17720	1,00545	4,76670	23,14682
Итого с непредвиденными			521,77977	74,75050	34,52045	163,65663	794,70735
НДС							
9		НДС - 20 %	104,35595	14,95010	6,90409	32,73133	158,94147
Итого НДС			104,35595	14,95010	6,90409	32,73133	158,94147
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			626,13572	89,70060	41,42454	196,38796	953,64882

Генеральный директор ООО ТД "Техностройторг"
м.п.

С.В. Дрожжина



С.В. Дрожжина

С.В. Дрожжина