

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Модернизация ТП-6/0,4 кВ №1285 с установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о Ю8-24-302-233226(570782)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 267-ЮЭС от 30.10.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

I-335362

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Модернизация ТП	0,28122	8,21019	33,51500		42,00641
Итого: по главе 2			0,28122	8,21019	33,51500	-	42,00641
Итого: по главам 1-2			0,28122	8,21019	33,51500	-	42,00641
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	0,00562	0,16420			0,16982
Итого: по главе 8			0,00562	0,16420	-	-	0,16982
Итого: по главам 1-8			0,28684	8,37439	33,51500	-	42,17623
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,00545	0,15911			0,16456
4	09-01-01	ПНР ТП				4,72722	4,72722
Итого: по главе 9			0,00545	0,15911	-	4,72722	4,89178
Итого: по главам 1-9			0,29229	8,53350	33,51500	4,72722	47,06801
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,00726	1,00726
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				2,17883	2,17883
Итого: по главе 10			-	-	-	3,18609	3,18609
Итого: по главам 1-10			0,29229	8,53350	33,51500	7,91331	50,25410
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	Договор № 267-ЮЭС от 30.10.2025	Проектные работы				8,37284	8,37284
Итого: по главе 12			-	-	-	8,37284	8,37284
Итого: по главам 1-12			0,29229	8,53350	33,51500	16,28615	58,62694
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,00877	0,25601	1,00545	0,48858	1,75881
Итого: Непредвиденные затраты			0,00877	0,25601	1,00545	0,48858	1,75881
Итого с непредвиденными			0,30106	8,78951	34,52045	16,77473	60,38575
<b>НДС</b>							
9		НДС - 20 %	0,06021	1,75790	6,90409	3,35495	12,07715
Итого НДС			0,06021	1,75790	6,90409	3,35495	12,07715
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			0,36127	10,54741	41,42454	20,12968	72,46290

Генеральный директор ООО ТД "Техностройторг"  
м.п.

С.В. Дрожжина



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.