

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-110 кВ №673 ф. 11 до КТП № 241 и Ф-Покровское от ПС № 673 КРУН № 1, ВЛ-0,4 кВ от КТП № 257
(переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос.
Марушкинское, д. Соколово, зем. уч. 1, 77:18:0190203:401

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2025.07

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Реконструкция ВЛ-10кВ ф. 11	754,47	134,58			889,05
Итого: по главе 2			754,47	134,58	-	-	889,05
Итого: по главам 1-2			754,47	134,58	-	-	889,05
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (не требуется)	-	-	-	-	-
3	№08-01-01	Установка временных опор	227,43	217,11	44,27		488,81
Итого: по главе 8			227,43	217,11	44,27	-	488,81
Итого: по главам 1-8			981,90	351,69	44,27	-	1 377,86
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	№09-01-01	ПНР ВЛ-10кВ					-
Итого: по главе 9			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-9			981,90	351,69	44,27	-	1 377,86
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				29,49	29,49
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%				62,26	62,26
Итого: по главе 10			-	-	-	91,75	91,75
Итого: по главам 1-10			981,90	351,69	44,27	91,75	1 469,61
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Сводная смета	Проектные работы				146,11	146,11
8	Сводная смета	Инженерно-геодезические изыскания				60,20	60,20
Итого: по главе 12			-	-	-	206,31	206,31
Итого: по главам 1-12			981,90	351,69	44,27	298,06	1 675,92
Непредвиденные затраты							
9	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	29,46	10,55	1,33	8,94	50,28
Итого: Непредвиденные затраты			29,46	10,55	1,33	8,94	50,28
Итого с непредвиденными			1 011,36	362,24	45,60	307,00	1 726,20
НДС							
10	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	222,50	79,69	10,03	67,54	379,76
Итого НДС			222,50	79,69	10,03	67,54	379,76
11		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	1 233,86	441,93	55,63	374,54	2 105,96



Генеральный директор ООО "Инжпроектстрой"

А.С. Руденков

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпунин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-110 кВ №673 ф.11 до КТП № 241 и Ф-Покровское от ПС № 673 КРУН № 1, ВЛ-0,4 кВ от КТП № 257
(переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос.
Марушкинское, д. Соколово, зем. уч. 1, 77:18:0190203:401

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.11	66,51	25,89	-	-	92,40
Итого: по главе 2			66,51	25,89	-	-	92,40
Итого: по главам 1-2			66,51	25,89	-	-	92,40
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (не требуется)	-	-	-	-	-
3	№08-01-01	Установка временных опор	12,08	10,00	5,78	-	27,86
Итого: по главе 8			12,08	10,00	5,78	-	27,86
Итого: по главам 1-8			78,59	35,89	5,78	-	120,26
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	№09-01-01	ПНР ВЛ-10кВ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-9			78,59	35,89	5,78	-	120,26
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Приказ Москспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%	-	-	-	2,58	2,58
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%	-	-	-	5,56	5,56
Итого: по главе 10			-	-	-	8,14	8,14
Итого: по главам 1-10			78,59	35,89	5,78	8,14	128,40
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Сводная смета	Проектные работы	-	-	-	15,03	15,03
8	Сводная смета	Инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	6,19	6,19
Итого: по главе 12			-	-	-	21,22	21,22
Итого: по главам 1-12			78,59	35,89	5,78	29,36	149,62
Непредвиденные затраты							
9	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	2,36	1,08	0,17	0,88	4,49
		Итого: Непредвиденные затраты	2,36	1,08	0,17	0,88	4,49
		Итого с непредвиденными	80,95	36,97	5,95	30,24	154,11
НДС							
10	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	17,81	8,13	1,31	6,65	33,90
Итого НДС			17,81	8,13	1,31	6,65	33,90
11		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	98,76	45,10	7,26	36,89	188,01

Генеральный директор ООО "Инжпроектстрой"

Руденков А.С.