

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-110 кВ №673 ф. 11 до КТП № 241 и Ф-Покровское от ПС № 673 КРУН № 1, ВЛ-0,4 кВ от КТП № 257 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д. Соколово, зем. уч. 1, 77:18:0190203:401

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2025.07

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Реконструкция ВЛ-10кВ ф. 11	123,29	21,05	61,85	-	206,19
Итого: по главе 2			123,29	21,05	61,85	-	206,19
Итого: по главам 1-2			123,29	21,05	61,85	-	206,19
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (не требуется)	-	-	-	-	-
3	№08-01-01	Установка временных опор	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			123,29	21,05	61,85	-	206,19
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	№09-01-01	ПНР ВЛ-10кВ	-	-	-	14,05	14,05
Итого: по главе 9			-	-	-	14,05	14,05
Итого: по главам 1-9			123,29	21,05	61,85	14,05	220,24
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Приказ Мосакспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%	-	-	-	4,71	4,71
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%	-	-	-	8,65	8,65
Итого: по главе 10			-	-	-	13,36	13,36
Итого: по главам 1-10			123,29	21,05	61,85	27,41	233,60
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Сводная смета	Проектные работы	-	-	-	-	-
8	Сводная смета	Инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			123,29	21,05	61,85	27,41	233,60
Непредвиденные затраты							
9	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	3,70	0,62	1,86	0,82	7,00
Итого: Непредвиденные затраты			3,70	0,62	1,86	0,82	7,00
Итого с непредвиденными			126,99	21,67	63,71	28,23	240,60
НДС							
10	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	27,94	4,77	14,02	6,21	52,94
Итого НДС			27,94	4,77	14,02	6,21	52,94
11		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	154,93	26,44	77,73	34,44	293,54

Генеральный директор ООО "Инжпроектстрой"

А.С. Руденков

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

 Карпухин Д.И.
2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-110 кВ №673 ф.11 до КТП № 241 и Ф-Покровское от ПС № 673 КРУН № 1, ВЛ-0,4 кВ от КТП № 257 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д. Соколово, зем. уч. 1, 77:18:0190203:401

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.11	8,61	3,64	8,07	-	20,32
Итого: по главе 2			8,61	3,64	8,07	-	20,32
Итого: по главам 1-2			8,61	3,64	8,07	-	20,32
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (не требуется)	-	-	-	-	-
3	№08-01-01	Установка временных опор	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			8,61	3,64	8,07	-	20,32
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	№09-01-01	ПНР КЛ-10кВ	-	-	-	0,34	0,34
Итого: по главе 9			-	-	-	0,34	0,34
Итого: по главам 1-9			8,61	3,64	8,07	0,34	20,66
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%	-	-	-	0,44	0,44
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%	-	-	-	0,81	0,81
Итого: по главе 10			-	-	-	1,25	1,25
Итого: по главам 1-10			8,61	3,64	8,07	1,59	21,91
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Сводная смета	Проектные работы	-	-	-	-	-
8	Сводная смета	Инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			8,61	3,64	8,07	1,59	21,91
Непредвиденные затраты							
9	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,26	0,11	0,25	0,05	0,67
Итого: Непредвиденные затраты			0,26	0,11	0,25	0,05	0,67
Итого с непредвиденными			8,87	3,75	8,32	1,64	22,58
НДС							
10	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	1,95	0,83	1,83	0,36	4,97
Итого НДС			1,95	0,83	1,83	0,36	4,97
11		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	10,82	4,58	10,15	2,00	27,55

Генеральный директор ООО "Инжпроектстрой"

Руденков А.С.