

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ направлением от ф. 1 ТП-520 оп. №11 до оп. №14 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, п. Сосенское, д. Сосенки, к.н. 77:17:0120106:1067

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ	24,02	4,87	-	-	28,89
Итого: по главе 2			24,02	4,87	-	-	28,89
Итого: по главам 1-2			24,02	4,87	-	-	28,89
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (проектом не предусмотрено)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			24,02	4,87	-	-	28,89
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	№09-01-01	ПНР ВЛ-0,4 кВ	-	-	-	0,14	0,14
Итого: по главе 9			-	-	-	0,14	0,14
Итого: по главам 1-9			24,02	4,87	-	0,14	29,03
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
4	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%	-	-	-	0,62	0,62
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%	-	-	-	1,47	1,47
Итого: по главе 10			-	-	-	2,09	2,09
Итого: по главам 1-10			24,02	4,87	-	2,23	31,12
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	№12-01-01	Проектные работы	-	-	-	8,29	8,29
Итого: по главе 12			-	-	-	8,29	8,29
Итого: по главам 1-12			24,02	4,87	-	10,52	39,41
Непредвиденные затраты							
7	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,72	0,15	-	0,32	1,19
Итого: Непредвиденные затраты			0,72	0,15	-	0,32	1,19
Итого с непредвиденными			24,74	5,02	-	10,84	40,60
НДС							
8	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	5,44	1,10	-	2,38	8,92
Итого НДС			5,44	1,10	-	2,38	8,92
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			30,18	6,12	-	13,22	49,52

Генеральный директор ООО "Электролинейщик"

М.П.

Волков А.П.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпунин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ направлением от ф. 1 ТП-520 оп. №11 до оп. №14 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, п. Сосенское, д. Сосенки, к.н. 77:17:0120106:1067

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2026.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ	309,71	123,24	-	-	432,95
Итого: по главе 2			309,71	123,24	-	-	432,95
Итого: по главам 1-2			309,71	123,24	-	-	432,95
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (проектом не предусмотрено)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			309,71	123,24	-	-	432,95
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	№09-01-01	ПНР ВЛ-0,4 кВ	-	-	-	7,97	7,97
Итого: по главе 9			-	-	-	7,97	7,97
Итого: по главам 1-9			309,71	123,24	-	7,97	440,92
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
4	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%	-	-	-	9,44	9,44
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%	-	-	-	20,57	20,57
Итого: по главе 10			-	-	-	30,01	30,01
Итого: по главам 1-10			309,71	123,24	-	37,98	470,93
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	№12-01-01	Проектные работы	-	-	-	82,56	82,56
Итого: по главе 12			-	-	-	82,56	82,56
Итого: по главам 1-12			309,71	123,24	-	120,54	553,49
Непредвиденные затраты							
7	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	9,29	3,70	-	3,62	16,61
		Итого: Непредвиденные затраты	9,29	3,70	-	3,62	16,61
		Итого с непредвиденными	319,00	126,94	-	124,16	570,10
НДС							
8	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	70,18	27,93	-	27,32	125,43
		Итого НДС	70,18	27,93	-	27,32	125,43
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	389,18	154,87	-	151,48	695,53

Генеральный директор ООО "Электролинейщик"

М.П.

Волков А.П.