

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпунин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Модернизация ПС-110/35/10 кВ №781 Леоново с заменой трансформаторов тока в яч. №54, №64 РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Первомайское, п. Птичное, ул. Центральная, д. 103

(наименование стройки, объекта)

2 этап

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС №02-01-01	Замена ТТ	-	0,36	20,40	-	20,76
Итого: по главе 2			-	0,36	20,40	-	20,76
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 0,00%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			-	0,36	20,40	-	20,76
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС №09-01-01	ПНР ТТ	-	-	-	0,86	0,86
Итого: по главе 9			-	-	-	0,86	0,86
Итого: по главам 1-9			-	0,36	20,40	0,86	21,62
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
4	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%	-	-	-	0,46	0,46
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%	-	-	-	0,85	0,85
Итого: по главе 10			-	-	-	1,31	1,31
Итого: по главам 1-10			-	0,36	20,40	2,17	22,93
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	Смета №12-01	Проектно-изыскательские работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			-	0,36	20,40	2,17	22,93
Непредвиденные затраты							
7	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3,00%	-	0,01	0,61	0,07	0,69
		Итого: Непредвиденные затраты	-	0,01	0,61	0,07	0,69
		Итого с непредвиденными	-	0,37	21,01	2,24	23,62
НДС							
8	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	-	0,08	4,62	0,49	5,19
		Итого НДС	-	0,08	4,62	0,49	5,19
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	-	0,44	25,63	2,73	28,81

Генеральный директор ООО «Стройэнергомир»

м.п.



Хрипунов Е.В.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Модернизация ПС-110/35/10 кВ №781 Леоново с заменой трансформаторов тока в яч. №54, №64 РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Первомайское, п. Птичное, ул. Центральная, д. 103

(наименование стройки, объекта)

2 этап

Составлен в ценах по состоянию на

2025.04

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС №02-01-01	Замена ТТ	-	13,15	130,32	-	143,47
Итого: по главе 2			-	13,15	130,32	-	143,47
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 0,00%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			-	13,15	130,32	-	143,47
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС №09-01-01	ПНР ТТ	-	-	-	35,11	35,11
Итого: по главе 9			-	-	-	35,11	35,11
Итого: по главам 1-9			-	13,15	130,32	35,11	178,58
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
4	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%	-	-	-	3,82	3,82
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%	-	-	-	7,02	7,02
Итого: по главе 10			-	-	-	10,84	10,84
Итого: по главам 1-10			-	13,15	130,32	45,95	189,42
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	Смета №12-01	Проектно-изыскательские работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			-	13,15	130,32	45,95	189,42
Непредвиденные затраты							
7	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3,00%	-	0,39	3,91	1,38	5,68
Итого: Непредвиденные затраты			-	0,39	3,91	1,38	5,68
Итого с непредвиденными			-	13,54	134,23	47,33	195,10
НДС							
8	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	-	2,98	29,53	10,41	42,92
Итого НДС			-	2,98	29,53	10,41	42,92
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			-	16,52	163,76	57,74	238,02

Генеральный директор ООО «Стройэнергомир»

м.п.

Хрипунов Е.В.

