

7-323730 ИРЭС  
уф Тамбов

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

А.Ю.Троценков

202\_ г.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (по сущ. опорам) с КТП-154 с установкой доп. опоры, ПС №23 "Кварц", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., с. Верхнее Мячково, ул. Первомайская Ю8-24-302-209724(308895)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 755-ГА/ЮЭС от 28.10.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.11

I-323730

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Реконструкция ВЛИ	366,57372	10,84459	10,16093		387,57924
Итого: по главе 2			366,57372	10,84459	10,16093	-	387,57924
Итого: по главам 1-2			366,57372	10,84459	10,16093	-	387,57924
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5*0,8	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			366,57372	10,84459	10,16093	-	387,57924
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	6,96490	0,20605			7,17095
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				12,53661	12,53661
Итого: по главе 9			6,96490	0,20605	-	12,53661	19,70756
Итого: по главам 1-9			373,53862	11,05064	10,16093	12,53661	407,28680
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				8,71594	8,71594
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				16,69110	16,69110
Итого: по главе 10			-	-	-	25,40704	25,40704
Итого: по главам 1-10			373,53862	11,05064	10,16093	37,94365	432,69384
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	Договор № 755-ГА/ЮЭС от 28.10.2025	Проектные работы				17,42302	17,42302
Итого: по главе 12			-	-	-	17,42302	17,42302
Итого: по главам 1-12			373,53862	11,05064	10,16093	55,36667	450,11686
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	11,20616	0,33152	0,30483	1,66100	13,50351
Итого: Непредвиденные затраты			11,20616	0,33152	0,30483	1,66100	13,50351
Итого с непредвиденными			384,74478	11,38216	10,46576	57,02767	463,62037
<b>НДС</b>							
9		НДС - 22 %	84,64385	2,50408	2,30247	12,54609	101,99649
Итого НДС			84,64385	2,50408	2,30247	12,54609	101,99649
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			469,38863	13,88624	12,76823	69,57376	565,61686

Генеральный директор ООО "Галион"

м.п.

А.В. Голощапов

