

9-326267 ЛЦРС
ур Трошичева

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству- начальник УКС

А.Ю. Трощенко

202_г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от проект. ВЛ-0,4 кВ с КТП-154 (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-209724(308895)), ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., с верхнее Мячково, ул Первомайская, зем уч №96 Ю8-24-302-213709(349191)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 756-ГА/ЮЭС от 28.10.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.11

I-326267

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	76,47085	-	-	-	76,47085
Итого: по главе 2			76,47085	-	-	-	76,47085
Итого: по главам 1-2			76,47085	-	-	-	76,47085
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			76,47085	-	-	-	76,47085
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,45295	-	-	-	1,45295
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	6,74446	6,74446
Итого: по главе 9			1,45295	-	-	6,74446	8,19741
Итого: по главам 1-9			77,92380	-	-	6,74446	84,66826
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	1,81190	1,81190
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	3,41450	3,41450
Итого: по главе 10			-	-	-	5,22640	5,22640
Итого: по главам 1-10			77,92380	-	-	11,97086	89,89466
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 756-ГА/ЮЭС от 28.10.2025	Проектные работы	-	-	-	2,21467	2,21467
Итого: по главе 12			-	-	-	2,21467	2,21467
Итого: по главам 1-12			77,92380	-	-	14,18553	92,10933
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	2,33771	-	-	0,42557	2,76328
Итого: Непредвиденные затраты			2,33771	-	-	0,42557	2,76328
Итого с непредвиденными			80,26151	-	-	14,61110	94,87261
НДС							
9		НДС - 22 %	17,65753	-	-	3,21444	20,87197
Итого НДС			17,65753	-	-	3,21444	20,87197
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			97,91904	-	-	17,82554	115,74458

Генеральный директор ООО "Галион"

м.п.

А.В. Голощапов

