

Аналитическая записка по закупке способом "Сравнение цен" на право заключения договора подряда на выполнение ПИР, СМР, ПНР полными изживлением Подрядчика по приказу ИПР № 1542 от 05.05.2026

1-360320

Реконструкция ВЛН-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ № 477, ПС №720 "Заря", ВРЩ-0,4 кВ, в г.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Цвашково

№ RAD260023056

" ____ " мая 2026г.

1. Информация о закупке

Инициатор закупки	Закупка в электронной форме (да/нет)	Номер лота из автом. системы	Закупка только для субъектов МСП (да/нет)	Срок выполнения работ	Срок выполнения работ	Условия и порядок оплаты	Сведения о начальной (максимальной) цене, руб		
							Без НДС	НДС	
СЭС Сергиево-Посадский РЭС	да	081-0026902	да	28.05.2026	28.05.2026	Оплата по факту выполнения работ в течение 7 рабочих дней	409 833,35	90 163,34	499 996,69

2. Сводная аналитическая таблица предложений участников

№ п/п	Наименование подрядчика	Соответствие требованиям закупки (да/нет)	Статус (субъект мсп) (да/нет)	Срок выполнения работ	Условия и порядок оплаты	Цена заявок/предложений, руб. без НДС	Цена заявок/предложений, руб. с НДС (НДС 5% на основании п. 8 ст. 164 НК РФ, УСНО)	Примечание
1	ООО "Посад Энерго"	да	да	28.05.2026	Оплата по факту выполнения работ в течение 7 рабочих дней	475 238,10	499 000,00 (НДС 5% на основании п. 8 ст. 164 НК РФ, УСНО)	1-360320

3. Информация о победителе закупки

Информация о победителе	Стоимость, руб		Параметры предложения	
	без НДС	с НДС	Условия и порядок оплаты	Срок выполнения работ
Полное наименование	ИНН	Субъект МСП(да/нет)	без НДС	Срок выполнения работ
ООО "Посад Энерго"	5042074155	да	475 238,10	28.05.2026
			499 000,00 (НДС 5% на основании п. 8 ст. 164 НК РФ, УСНО)	
			Оплата по факту выполнения работ в течение 7 рабочих дней	

Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции

А.С. Хомяков

Директор по логистике и МТО - начальник управления

А.В. Титов

Зам. начальника Сергиево-Посадского РЭС

И.А. Харитонова



Приложение:

1. Приглашение

2. Техническое задание

3. Заявка победителя со всеми приложениями

Утверждаю:

Заместитель директора по капитальному строительству-начальник управления

Д.С. Жук