

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству  
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпучин Д.И.

2026 г.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство 2КЛ-0,4кВ от места врезки в существующую кабельную линию КЛ-0,4кВ, отходящую от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №806/1 до сооружаемого РЩ-0,4кВ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, кв-л 109, : 77:22:0030118:3013  
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	№02-01-01	Строительство КЛ-0,4кВ №1	0,23	6,40			6,63
2	№02-01-02	Строительство КЛ-0,4кВ №2	0,44	2,99			3,43
3	№02-01-03	Благоустройство	0,12				0,12
4	№02-01-04	Строительство ВРЩ-0,4кВ	0,20	1,00	19,05		20,25
Итого: по главе 2			0,99	10,39	19,05	-	30,43
Итого: по главам 1-2			0,99	10,39	19,05	-	30,43
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
5	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титulyных)(проектom не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			0,99	10,39	19,05	-	30,43
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
6	№09-01-01	Пусконаладочные работы КЛ-0,4 кВ				2,22	2,22
7	№09-01-02	Пусконаладочные работы ВРЩ-0,4 кВ				0,17	0,17
Итого: по главе 9			-	-	-	2,39	2,39
Итого: по главам 1-9			0,99	10,39	19,05	2,39	32,82
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
8	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				0,70	0,70
9	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025г	Содержание службы Заказчика -3,93 %				2,25	2,25
Итого: по главе 10			-	-	-	2,95	2,95
Итого: по главам 1-10			0,99	10,39	19,05	5,34	35,77
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
10	№12-01	Сводная смета				24,34	24,34
Итого: по главе 12			-	-	-	24,34	24,34
Итого: по главам 1-12			0,99	10,39	19,05	29,68	60,11
<b>Непредвиденные затраты</b>							
11	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,03	0,31	0,57	0,89	1,80
		Итого: Непредвиденные затраты	0,03	0,31	0,57	0,89	1,80
		Итого с непредвиденными	1,02	10,70	19,62	30,57	61,91
<b>НДС</b>							
12	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	0,22	2,35	4,32	6,73	13,62
		Итого НДС	0,22	2,35	4,32	6,73	13,62
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	1,24	13,05	23,94	37,30	75,53

Генеральный директор ООО "СКАТ-ГРУПП"

м.п.

Титоров А. А.



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству  
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство 2КЛ-0,4кВ от места врезки в существующую кабельную линию КЛ-0,4кВ, отходящую от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №806/1 до сооружаемого РЩ-0,4кВ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, кв-л 109, : 77:22:0030118:3013  
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	№02-01-01	Строительство КЛ-0,4кВ №1	3,79	52,70			56,49
2	№02-01-02	Строительство КЛ-0,4кВ №2	7,73	26,19			33,92
3	№02-01-03	Благоустройство	8,51				8,51
4	№02-01-04	Строительство ВРЩ-0,4кВ	2,46	36,61	145,93		185,00
Итого: по главе 2			22,49	115,50	145,93	-	283,92
Итого: по главам 1-2			22,49	115,50	145,93	-	283,92
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
5	МОС.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (проектом не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			22,49	115,50	145,93	-	283,92
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
6	№09-01-01	Пусконаладочные работы КЛ-0,4 кВ				36,69	36,69
7	№09-01-02	Пусконаладочные работы ВРЩ-0,4 кВ				9,62	9,62
Итого: по главе 9			-	-	-	46,31	46,31
Итого: по главам 1-9			22,49	115,50	145,93	46,31	330,23
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
8	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				7,07	7,07
9	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025г	Содержание службы Заказчика -3,93 %				22,31	22,31
Итого: по главе 10			-	-	-	29,38	29,38
Итого: по главам 1-10			22,49	115,50	145,93	75,69	359,61
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
10	№12-01	Сводная смета				237,57	237,57
Итого: по главе 12			-	-	-	237,57	237,57
Итого: по главам 1-12			22,49	115,50	145,93	313,26	597,18
<b>Непредвиденные затраты</b>							
11	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,67	3,47	4,38	9,40	17,92
Итого: Непредвиденные затраты			0,67	3,47	4,38	9,40	17,92
Итого с непредвиденными			23,16	118,97	150,31	322,66	615,10
<b>НДС</b>							
12	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	5,10	26,17	33,07	70,99	135,33
Итого НДС			5,10	26,17	33,07	70,99	135,33
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			28,26	145,14	183,38	393,65	750,43

Генеральный директор ООО "СКАТ-ГРУПП"

м.п.

Титоров А.А.



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству  
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпукhin Д.И.

2026 г.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство 2КЛ-0,4кВ от места врезки в существующую кабельную линию КЛ-0,4кВ, отходящую от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №806/1 до сооружаемого РЩ-0,4кВ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, кв-л 109, : 77:22:0030118:3013

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на


2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	№02-01-01	Строительство КЛ-0,4кВ №1	0,23	6,40			6,63
2	№02-01-02	Строительство КЛ-0,4кВ №2	0,06	0,04			0,10
3	№02-01-03	Благоустройство	0,12				0,12
4	№02-01-04	Строительство ВРЩ-0,4кВ					-
Итого: по главе 2			0,41	6,44	-	-	6,85
Итого: по главам 1-2			0,41	6,44	-	-	6,85
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
5	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титulyных)(проектом не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			0,41	6,44	-	-	6,85
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
6	№09-01-01	Пусконаладочные работы КЛ-0,4 кВ				2,22	2,22
7	№09-01-02	Пусконаладочные работы ВРЩ-0,4 кВ				0,17	0,17
Итого: по главе 9			-	-	-	2,39	2,39
Итого: по главам 1-9			0,41	6,44	-	2,39	9,24
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
8	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				0,20	0,20
9	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025г	Содержание службы Заказчика -3,93 %				0,36	0,36
Итого: по главе 10			-	-	-	0,56	0,56
Итого: по главам 1-10			0,41	6,44	-	2,95	9,80
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
10	№12-01	Сводная смета					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			0,41	6,44	-	2,95	9,80
<b>Непредвиденные затраты</b>							
11	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,01	0,19	-	0,09	0,29
		Итого: Непредвиденные затраты	0,01	0,19	-	0,09	0,29
		Итого с непредвиденными	0,42	6,63	-	3,04	10,09
<b>НДС</b>							
12	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	0,09	1,46	-	0,67	2,22
		Итого НДС	0,09	1,46	-	0,67	2,22
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	0,51	8,09	-	3,71	12,31

Генеральный директор ООО "СКАТ-ГРУПП"

м.п.

Титоров А. А.



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству  
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство 2КЛ-0,4кВ от места врезки в существующую кабельную линию КЛ-0,4кВ, отходящую от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №806/1 до сооружаемого РЩ-0,4кВ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, кв-л 109, : 77:22:0030118:3013  
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	№02-01-01	Строительство КЛ-0,4кВ №1	3,79	52,70			56,49
2	№02-01-02	Строительство КЛ-0,4кВ №2	2,60	1,27			3,87
3	№02-01-03	Благоустройство	8,51				8,51
4	№02-01-04	Строительство ВРЩ-0,4кВ					-
Итого: по главе 2			14,90	53,97	-	-	68,87
Итого: по главам 1-2			14,90	53,97	-	-	68,87
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
5	МОС.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (проектом не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			14,90	53,97	-	-	68,87
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
6	№09-01-01	Пусконаладочные работы КЛ-0,4 кВ				36,69	36,69
7	№09-01-02	Пусконаладочные работы ВРЩ-0,4 кВ				9,62	9,62
Итого: по главе 9			-	-	-	46,31	46,31
Итого: по главам 1-9			14,90	53,97	-	46,31	115,18
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
8	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				2,46	2,46
9	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025г	Содержание службы Заказчика -3,93 %				4,53	4,53
Итого: по главе 10			-	-	-	6,99	6,99
Итого: по главам 1-10			14,90	53,97	-	53,30	122,17
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
10	№12-01	Сводная смета					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			14,90	53,97	-	53,30	122,17
<b>Непредвиденные затраты</b>							
11	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,45	1,62	-	1,60	3,67
Итого: Непредвиденные затраты			0,45	1,62	-	1,60	3,67
Итого с непредвиденными			15,35	55,59	-	54,90	125,84
<b>НДС</b>							
12	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	3,38	12,23	-	12,08	27,69
Итого НДС			3,38	12,23	-	12,08	27,69
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			18,73	67,82	-	66,98	153,53

Генеральный директор ООО "СКАТ-ГРУПП"

м.п.

Титоров А. А.

