

ООО «СК СИСТЕМА»

Член СРО "СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ"
(регистрационный №287 от 30.06.2017г.)

**«Реконструкция путем установки в РУ-0,4кВ ТП №2326
рубильника серии ARS на разные секции ТП для присоединения
нагрузки Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, ул.
Александры Монаховой», SAP I-355126**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1

**«Технологические и конструктивные решения линейного
объекта. Искусственные сооружения»**

Часть 3

Сметная документация

01-НМ-01/26-СД

Том 3.1

2026 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сводный сметный расчет стоимости строительства «Реконструкция путем установки в РУ-0,4кВ ТП №2326 рубильника серии ARS на разные секции ТП для присоединения нагрузки Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, ул. Александры Монаховой» SAP I-355126. Выполнен в соответствии с «Методическими рекомендациями по составлению сметной документации в двух уровнях цен на основе территориальных сметных нормативов для г. Москвы в базисных ценах по состоянию на 1 января 2000 г. (ТСН-2001)».

Сводный сметный расчет составлен в двух уровнях цен: в базисных ценах 2000 г. и в текущих ценах по состоянию на I квартал 2026 г.

Сметная стоимость материалов и изделий, включенных в локальные сметы глав 4-7, определена по Сборнику «Средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции» (ТСН-2001.1).


Укрупненный индекс измерения стоимости материальных ресурсов, не предусмотренных сметно-нормативной базой ТСН-2001, применен в текущем уровне цен I квартал 2026 года к базисному уровню цен 2000 года в размере 9,84 в соответствии с Приказом №МКЭ-ОД/25-132 от 22.12.2025 г.

Укрупненный индекс измерения стоимости оборудования применен в текущем уровне цен I квартала 2026 года к базисному уровню цен 2000 года в размере 7,57 в соответствии с Приказом № №МКЭ-ОД/25-132 от 22.12.2025 г.

Средства на строительство временных зданий и сооружений рассчитаны на основании табл.1 п.20 ТСН-2001.10.

При расчете стоимости проектных работ использованы следующие нормативные документы: Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в г. Москве МРР-4.2.04-22 (приказ от 25 сентября 2023 года. № МКЭ-ОД/23-98), для пересчета в текущие цены применены индексы изменения сметной стоимости на проектные работы на I квартала 2026–9,804 в соответствии с Приказом МКЭ-ОД/26-10 от 20.02.2026 г.

Начальник сметного отдела _____



/Романова Ю.Г./

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

01-НМ-01/26-СД

«Реконструкция путем установки в РУ-0,4кВ ТП №2326 рубильника серии ARS на разные секции ТП для присоединения нагрузки Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, ул. Александры Монаховой» SAP I-355126

Изм.	Кол.	Лист	№	Подпись	Дата
------	------	------	---	---------	------

Стадия	Лист	Листов
--------	------	--------

1

1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ООО «СК СИСТЕМА»

ООО «СК СИСТЕМА»

**«Реконструкция путем установки в РУ-0,4кВ ТП №2326
рубильника серии ARS на разные секции ТП для присоединения
нагрузки Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, ул.
Александры Монаховой», SAP I-355126**

Сводный сметный расчет

Шифр: 01-НМ-01/26-СД

Генеральный директор
ООО «СК СИСТЕМА»



Миронов С.С.

2026 г.



ГИП
ООО «СК СИСТЕМА»



Шатков И.А.

« » 2026 г.

2026 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпучин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция путем установки в РУ-0,4кВ ТП №2326 рубильника серии ARS на разные секции ТП для присоединения нагрузки Заявителя, в т.ч.
ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, ул. Александры Монаховой, SAP I-355126

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000




№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Реконструкция ТП-2326	0,02	0,83	9,01		9,86
Итого: по главе 2			0,02	0,83	9,01	-	9,86
Итого: по главам 1-2			0,02	0,83	9,01	-	9,86
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	-	0,01			0,01
Итого: по главе 8			-	0,01	-	-	0,01
Итого: по главам 1-8			0,02	0,84	9,01	-	9,87
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	№09-01-01	ПНР ТП				0,15	0,15
Итого: по главе 9			-	-	-	0,15	0,15
Итого: по главам 1-9			0,02	0,84	9,01	0,15	10,02
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
4	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				0,21	0,21
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%				0,87	0,87
Итого: по главе 10			-	-	-	1,08	1,08
Итого: по главам 1-10			0,02	0,84	9,01	1,23	11,10
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	№12-01-01	Проектные работы				12,22	12,22
Итого: по главе 12			-	-	-	12,22	12,22
Итого: по главам 1-12			0,02	0,84	9,01	13,45	23,32
Непредвиденные затраты							
7	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	-	0,03	0,27	0,40	0,70
Итого: Непредвиденные затраты			-	0,03	0,27	0,40	0,70
Итого с непредвиденными			0,02	0,87	9,28	13,85	24,02
НДС							
8	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	-	0,19	2,04	3,05	5,28
9		Итого НДС	-	0,19	2,04	3,05	5,28
10		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	0,02	1,06	11,32	16,90	29,30



Генеральный директор ООО "СК СИСТЕМА"

Начальник проектного отдела

Начальник сметного отдела

Миронов С.С.

Шатков И.А.

Романова Ю.Г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция путем установки в РУ-0,4кВ ТП №2326 рубильника серии ARS на разные секции ТП для присоединения нагрузки Заявителя, в т.ч.
ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, ул. Александры Монаховой, SAP I-355126

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2026.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Реконструкция ТП-2326	0,13	41,45	68,18		109,76
Итого: по главе 2			0,13	41,45	68,18	-	109,76
Итого: по главам 1-2			0,13	41,45	68,18	-	109,76
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	-	0,62			0,62
Итого: по главе 8			-	0,62	-	-	0,62
Итого: по главам 1-8			0,13	42,07	68,18	-	110,38
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	№09-01-01	ПНР ТП				8,39	8,39
Итого: по главе 9			-	-	-	8,39	8,39
Итого: по главам 1-9			0,13	42,07	68,18	8,39	118,77
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
4	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				2,54	2,54
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%				9,37	9,37
Итого: по главе 10			-	-	-	11,91	11,91
Итого: по главам 1-10			0,13	42,07	68,18	20,30	130,68
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	№ 12-01-01	Проектные работы				119,77	119,77
Итого: по главе 12			-	-	-	119,77	119,77
Итого: по главам 1-12			0,13	42,07	68,18	140,07	250,45
Непредвиденные затраты							
7	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	-	1,26	2,05	4,20	7,51
Итого: Непредвиденные затраты			-	1,26	2,05	4,20	7,51
Итого с непредвиденными			0,13	43,33	70,23	144,27	257,96
НДС							
8	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	0,03	9,53	15,45	31,74	56,75
9		Итого НДС	0,03	9,53	15,45	31,74	56,75
10		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	0,16	52,86	85,68	176,01	314,71



Генеральный директор ООО "СК СИСТЕМА"

Начальник проектного отдела

Начальник сметного отдела

С.С. Миронов
И.А. Шатков
Ю.Г. Романова

Миронов С.С.

Шатков И.А.

Романова Ю.Г.