

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» – «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция путем установки в РУ-0,4кВ ТП №2326 рубильника серии ARS на разные секции ТП для присоединения нагрузки Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, ул. Александры Монаховой, SAP I-355126

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2026.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 Этап							
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Реконструкция ТП-2326	0,06	20,73	34,09		54,88
Итого: по главе 2			0,06	20,73	34,09	-	54,88
Итого: по главам 1-2			0,06	20,73	34,09	-	54,88
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	-	0,31			0,31
Итого: по главе 8			-	0,31	-	-	0,31
Итого: по главам 1-8			0,06	21,04	34,09	-	55,19
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	№09-01-01	ПНР ТП				8,39	8,39
Итого: по главе 9			-	-	-	8,39	8,39
Итого: по главам 1-9			0,06	21,04	34,09	8,39	63,58
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
4	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				1,36	1,36
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%				2,50	2,50
Итого: по главе 10			-	-	-	3,86	3,86
Итого: по главам 1-10			0,06	21,04	34,09	12,25	67,44
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	№ 12-01-01	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			0,06	21,04	34,09	12,25	67,44
Непредвиденные затраты							
7	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	-	0,63	1,02	0,37	2,02
		Итого: Непредвиденные затраты	-	0,63	1,02	0,37	2,02
		Итого с непредвиденными	0,06	21,67	35,11	12,62	69,46
НДС							
8	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	0,01	4,77	7,72	2,78	15,28
9		Итого НДС	0,01	4,77	7,72	2,78	15,28
10		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	0,07	26,44	42,83	15,40	84,74

Генеральный директор ООО "СК СИСТЕМА"

м.п.

Начальник проектного отдела

Начальник сметного отдела

Миронов С.С.

Шатков И.А.

Романова Ю.Г.



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция путем установки в РУ-0,4кВ ТП №2326 рубильника серии ARS на разные секции ТП для присоединения нагрузки Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, ул. Александры Монаховой, SAP I-355126

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 Этап							
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Реконструкция ТП-2326	0,01	0,41	4,50		4,92
Итого: по главе 2			0,01	0,41	4,50	-	4,92
Итого: по главам 1-2			0,01	0,41	4,50	-	4,92
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	-	0,01			0,01
Итого: по главе 8			-	0,01	-	-	0,01
Итого: по главам 1-8			0,01	0,42	4,50	-	4,93
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	№09-01-01	ПНР ТП				0,15	0,15
Итого: по главе 9			-	-	-	0,15	0,15
Итого: по главам 1-9			0,01	0,42	4,50	0,15	5,08
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
4	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				0,11	0,11
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%				0,20	0,20
Итого: по главе 10			-	-	-	0,31	0,31
Итого: по главам 1-10			0,01	0,42	4,50	0,46	5,39
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	№12-01-01	Проектные работы				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			0,01	0,42	4,50	0,46	5,39
Непредвиденные затраты							
7	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	-	0,01	0,14	0,01	0,16
Итого: Непредвиденные затраты			-	0,01	0,14	0,01	0,16
Итого с непредвиденными			0,01	0,43	4,64	0,47	5,55
НДС							
8	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	-	0,09	1,02	0,10	1,21
9		Итого НДС	-	0,09	1,02	0,10	1,21
10		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	0,01	0,52	5,66	0,57	6,76

Генеральный директор ООО "СК СИСТЕМА"

Начальник проектного отдела

Начальник сметного отдела

Миронов С.С.

Шатков И.А.

Романова Ю.Г.

