

МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Рубцово, 50:08:0090330:1062Дзыгуль Светлана Владимировна,

Технические условия
Максимальная мощность

38-26-302-228768(257332)

15 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
	Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2	Локальный сметный расчет № 13Л	км	0,19	0,00	3 041 170,00	108 250,00	397 790,00	3 547 210,00	0,00	577 822,30	20 567,50	75 580,10	673 969,90	743 749,37
	в том числе:														
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							99 390,00	99 390,00				18 884,10	18 884,10	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							67 400,00	67 400,00				12 806,00	12 806,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							103 320,00	103 320,00				19 630,80	19 630,80	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							127 680,00	127 680,00				24259,20	24 259,20	
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	577 822,30	20 567,50	75 580,10	673 969,90	743 749,37
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												18 884,10		
	Строительный контроль												12 806,00		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												19 630,80		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00		
	Содержание службы заказчика												24 259,20		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник ФЭУ



А.С. Жириков

Расчет выполнил: главный специалист ОИП и ЭТП

С.П. Сущенко

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Рубцово, 50:08:0090330:1062Дзыгуль Светлана Владимировна,

	Срок окончания ПИР:	2026							
	Год окончания строительства:	2026							
		Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
			Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
1	ПИР	18 884,10	1,074	1,055					20 839,27
2	СМР	577 822,30	1,074	1,055					637 647,13
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055					0,00
4	ПНР	20 567,50	1,074	1,055					22 696,96
5	Содержание службы заказчика	24 259,20	1,074	1,055					26 770,88
6	Строительный контроль	12 806,00	1,074	1,055					14 131,87
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	19 630,80	1,074	1,055					21 663,27
8	Прочие	0,00	1,074	1,055					0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	673 969,90							743 749,37

ИТОГО (без НДС), руб.	743 749,37
НДС-22%, руб.	163 624,86
ВСЕГО с НДС, руб.	907 374,24

в т.ч. ПИР без НДС	20 839,27
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	722 910,11

Составил

Проверил

Скд

(подпись)

(подпись)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Объект: МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Рубцово, 50:08:0090330:1062Дзыгуль Светлана Владимировна,

Дата окончания строительства 2026
Срок окончания ПИР 2026

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,19	0,00	577 822,30	20 567,50	56 696,00	18 884,10	673 969,90
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО по объекту		0,00	577 822,30	20 567,50	56 696,00	18 884,10	673 969,90

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,19	0,00	637 647,13	22 696,96	62 566,02	20 839,27	743 749,37	3 914 470,39
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВСЕГО по объекту		0,00	637 647,13	22 696,96	62 566,02	20 839,27	743 749,37	

Составил _____
(подпись)

Проверил _____
(подпись)