

Номер закупки:084-0021342

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

19.05.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-331026
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 0427-1-КС от 27.04.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область
(субъект)

МО, г/о Павлово-Посадский, г. Павловский Посад, уч. 6, СТ "Рябина", 50:17:0021413:6
(район)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР, оборудование

по титулу: Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 294 (замена на КТП 400 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), ВЛЗ-6 кВ отп. на КТП-294, смонтировать выходы с КТП 294 ПС Павлово № 356, МО, г/о Павлово-Посадский, г. Павловский Посад, уч. 6, СТ "Рябина", 50:17:0021413:6

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 478 140,66 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	132 064,48 руб.
Оборудование	213 716,81 руб.
ПНР	132 359,37 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):



Начало работ: _____ с даты подписания договора


Окончание работ: 31.07.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления

 _____ подпись	_____ С.А.Кузнецов Ф.И.О.
 _____ подпись	_____ Н.Н.Косач Ф.И.О.

 А.Е. Иванов

Расчет предельной стоимости лота Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160/60,4 кВ № 294 (замена на КТП 400/60,4 кВ с тр-ром 250 кВА), ВЛЭ-6 кВ отп. на КТП-294, смонтировать выходы с КТП 294 ПС Павлово-Посадский, г. Павловский Посад, уч. 6, СТ "Рубина", 50:17:0021413/6

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КТП-160 (0,4 ВВ МВ 204) (замена на КТП 400 (0,4 ВВ с током 250 АВА), ВЛ3,6 ВВ отп. на КТП-294, смонтировать ввод на КТП-294, ПС Павлово № 356, МО, г/о Павлов-Посадский с Павловский Посад, кв. 6, СТ "Рубин", 50 17 002 14 13 6

СПРАВОЧНО: расчёт фактической стоимости инвестиционных проектов в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ЦПР / проектом корректировки ЦПР																
Группа затрат	месяц и год окончания расчетов	1	2	3	Наименование затрат	4	5	6	7	Плано-выделенные работы	8	9	10	11	12	Итого
Счета в балансовом уровне цен	01.2001	Гл.м. 1.12	Однотого сметного расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2001	Непредвиденные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2001	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Счета в балансовом уровне цен	01.2001	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2001	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025	Гл.м. 1.12	Однотого сметного расчета	на	108 249,57	175 177,71	108 491,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 918,57
	01.2025	Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01.2025	Итого	на	108 249,57	175 177,71	108 491,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 918,57
	01.2025	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Отделение сметы стоимости	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	

год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб.
					Сохранение заплата	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
Год соответствующий полугодью вывоза ПИР.							прочие (в составе 1,9 главы ССГ)	(без НДС);
2025	108 249,57	175 177,71	108 491,29	0,00	0,00	0,00	0,00	391 918,57
Год, соответствующий полугодью строительства:								
2026	108 249,57	175 177,71	108 491,29	0,00	0,00	0,00	0,00	391 918,57
Итого: ПИР, распределяемый по отдельным объектам на ПИР.								
Итого: руб.								

Метр	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "прочих"					Итого: руб.
						Автоматический надзор	Сохранение заплата	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Итого: в составе 1,9 главы ССГ)	
1	Стоимость строительства не застроенных объектов в текущих ценах с учетом НДС	108 249,57	175 177,71	108 491,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 918,57
2	Индикаторы Материальных затрат по строке "Инвестиции в основной капитал"										
2025-2024		107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000
2026-2025		105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000
2027-2026		104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000
2028-2027		104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах										
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах полугодия строительства	108 249,57	175 177,71	108 491,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 918,57
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		108 249,57	175 177,71	108 491,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 918,57
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент списания инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах полугодия строительства с учетом НДС	108 249,57	175 177,71	108 491,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 918,57
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		108 249,57	175 177,71	108 491,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 918,57
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах полугодия строительства с учетом НДС	132 064,48	213 716,81	132 359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 140,66

**Разделение стоимости лота выполняется с разграниченными остатками в прогнозном уровне цен

**В случае, если суммарная стоимость всех объектов закупки (С_{итог}, С_{итог}, С_{итог}) с учетом ранее проведенных торгов-закупочных процедур по данному типу, превышает сумму полной стоимости инвестиционного проекта (ПЭИ) (без учета затрат Заказчика (С_{заказ})), без учета НДС, необходимо применять индивидуальный коэффициент списания инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента списания

Начальник СТО УФС

А.А.Ярм

19.05.2026