

Номер закупки:084-0021346

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

19.05.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-336219
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта:

0424-8-КС от 24.04.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область
(субъект)

МО, Воскресенский р-н, 50:29:0030108:1477
(район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР, оборудование

по титулу: Реконструкция КЛ № 659 (от ТП-165 в сторону ТП-176), КЛ № 1652 (от ТП-176 в сторону ТП-165), КЛ № 2608 (ввод фид. 43) ПС Федино № 590, МО, Воскресенский р-н, 50:29:0030108:1477

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
<input type="checkbox"/> Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/> Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/> Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/> Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/> Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/> Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/> Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены:

Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 414 926,95 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	145 714,99 руб.
Оборудование	134 607,53 руб.
ПНР	134 604,44 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 31.07.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.




подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления

 A.E. Иванов

[illegible]

Год	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "Прочие"			Итого: руб.
					Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
Год соответствующий периоду выполнения ПНР:								(без НДС):
2025	119 438,51	110 334,04	110 331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	340 104,06
Год, соответствующий периоду строительства:								
2026	119 438,51	110 334,04	110 331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	340 104,06

Исключение 17.24, разрешенный по отдельному договору на ПНР

Мат/н	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПНР					Расшифровка "Прочие"	Итого: руб.
					ПНР	Актурский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 17 главы ССР)	
1	Стоимость строительства не законченных объемов в текущих ценах с учетом расчета	119 438,51	110 334,04	110 331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 104,06
2	Инвестиции-дефлятора Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"										
	2025/2024	107,460000000000	107,460000000000	107,460000000000	107,460000000000	107,460000000000	107,460000000000	107,460000000000	107,460000000000	107,460000000000	107,460000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Предельная стоимость лота в притоковых ценах на период строительства	119 438,51	110 334,04	110 331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 104,06
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	119 438,51	110 334,04	110 331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 104,06
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	0,00
	Предельная стоимость лота в притоковых ценах на период строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	119 438,51	110 334,04	110 331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 104,06
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	119 438,51	110 334,04	110 331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 104,06
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в притоковых ценах на период строительства с учетом НДС	145 714,99	134 607,53	134 604,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 926,95
	Сравнение стоимости лота, выполняемых с незавершенными остатками в притоковом уровне цен										
	**Исключение, если суммарная стоимость всех объемов закупок (См. Свод. Сметы) с учетом ранее проведенных торгов-закупок превышает целевую сумму закупки (См. Свод. Сметы) с учетом ранее проведенных торгов-закупок										

*Сравнение стоимости лота, выполняемых с незавершенными остатками в притоковом уровне цен

**Исключение, если суммарная стоимость всех объемов закупок (См. Свод. Сметы) с учетом ранее проведенных торгов-закупок превышает целевую сумму закупки (См. Свод. Сметы) с учетом ранее проведенных торгов-закупок

Наименование СДЮ УКС

А.А.Язын

