

Номер закупки:084-0021345

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

19.05.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-334532
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 0414-13-КС от 14.04.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, Озёрский р-н, д. Фофаново, ул. Лесная, 50:36:0040201:35
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР, оборудование
по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22-0,4 кВ (с заменой вводов - 15 шт.) ПС Клишино № 571, МО, Озёрский р-н, д. Фофаново, ул. Лесная, 50:36:0040201:35

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

☐ да
☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 397 447,72 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 0,00 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 346 856,86 руб.
Оборудование 10 338,07 руб.
ПНР 40 252,79 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 31.07.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.

Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала
ПАО "Россети Московский регион"

А.Е.Иванов

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.334532

СПРАВОВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозируемом уровне цен в соответствующей ИТР / проектом корректированы ИТР

[illegible]

Год соответствующий периоду выполнения ПИР:	год	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "Промех"			Итого: руб. (без НДС):
						Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
Год соответствующий периоду выполнения строительства:	2025	284 308,90	8 473,83	32 994,09	0,00	0,00	0,00	0,00	325 776,82
Год соответствующий периоду выполнения строительства:	2026	284 308,90	8 473,83	32 994,09	0,00	0,00	0,00	0,00	325 776,82

Начислен НДС, работавший по
раздельным договорам на ПИР

Мет/п	Наименование	Расшифровка ПИР				Расшифровка "Промех"				Итого: руб. (без НДС):
		СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Авторский надзор	Содержание машины	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
1	Стоимость строительства не законченных объемов в текущих ценах системного расчета	284 308,90	8 473,83	32 994,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 776,82
2	Индекс-дефлятор Минкомразвития по строим "Инвестиции в основной капитал"									
	2025/2024	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000
	2026/2025	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000
	2027/2026	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены в текущих ценах	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
4	Предельная стоимость, лета в прогнозных ценах года подуверия строительства	284 308,90	8 473,83	32 994,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	284 308,90	8 473,83	32 994,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 776,82
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	0,00
	Предельная стоимость, лета в прогнозных ценах года подуверия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	284 308,90	8 473,83	32 994,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 776,82
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	284 308,90	8 473,83	32 994,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 776,82
7	Предельная стоимость, лета в прогнозных ценах года подуверия строительства с учетом НДС	346 856,86	10 338,07	40 252,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 447,72
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	346 856,86	10 338,07	40 252,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 447,72
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Снижение стоимости лета, выполняется с незапланированными расходами в прогнозном уровне цен

**В случае, если сумма расчетной стоимости всех объемов работ (Смр, Снаб, СпНР), с учетом ранее произведенных торгово-закупочных процедур по данному титулу, превышает сумму расчетной стоимости инвестиционного проекта (ПНР, ИР) (без учета затрат Заказчика (Смз)), без учета НДС, необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения

Начальник СЛЮ УКС

А.А.Браун