

Номер закупки: 084-0021356

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Ф.С.Гутнев

19.05.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-357702  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметная документация: Утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 0428-3-КС от 28.04.2026  
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:  
Московская область МО, г/о Балашиха, с. Новый Милет, 50:15:0080801:1598  
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР, оборудование  
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ частично совместным подвесом по опорам ВЛЗ-6 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-25-302-147330(356032) от 13.07.2025 КТП-5207 ПС Минеральная № 419, МО, г/о Балашиха, с. Новый Милет, 50:15:0080801:1598

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 334 707,00 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	286 639,00 руб.
Оборудование	24 814,80 руб.
ПНР	23 253,20 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора  
Окончание работ: 31.08.2026


Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника  
управления капитального строительства

  
\_\_\_\_\_

подпись

С.А.Кузнецов  
Ф.И.О.

  
\_\_\_\_\_

подпись

Н.Н.Косач  
Ф.И.О.

 Начальник финансово-экономического управления

СПРАВКОЮ: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в процентном выражении по сравнению с утвержденной ПИР* (проектируемая корректировка ПИР)												
Группа затрат	месяц и год, отнесенный к смете	Наименование затрат	%	Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, монтаж и пуско-наладочные работы	Пуско-наладочные работы	Проектно-аналитические работы	Содержание службы заказчика	Прочие (из сметы ПИР)	Обоснование методов учета (сметная %)	ИТОГО	
	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Счета в балансовом выражении	01.2001	Главы 1-12 Сметного сметного расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2001	Счета в балансовом выражении	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2001	Счета в балансовом выражении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	01.2001	ВСЕГО в ИДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	01.2025	Счета в текущем выражении	100,00%	234 950,00	20 340,00	19 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	274 350,00
	01.2025	Счета в текущем выражении	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2025	Итого	100%	234 950,00	20 340,00	19 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	274 350,00
	01.2025	Счета в текущем выражении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	60 357,00
	01.2025	ВСЕГО в ИДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	334 707,00
	01.2025	Отправные сметы, сметы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0



	год		СМР	Оборуд.	ППР	ПИР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб.
							Содержание заказчика	Строительный контроль	Ресурсы средств на непредвиденные работы и затраты	
Год осуществляющий поупоряду выполнения ПИР:	2025	Не заоконтрактанные объемы на начало года оставшиеся расчета в целях окончания строительства, без НДС	234 950,00	20 340,00	19 060,00	0,00	0,00	0,00	(без НДС):	274 350,00
Год, осуществляющий строительство:	2026	Не заоконтрактанные объемы на начало года оставшиеся расчета в целях окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	234 950,00	20 340,00	19 060,00	0,00	0,00	0,00		274 350,00

[illegible]

- Сравнение стоимости лота выполняется с незаключенным остатком в прогнозируемом уровне цен

при этом, если суммарная стоимость всех объектов закупок (С<sub>вс.об.закуп.</sub>)  $\leq$  суммарная стоимость по данному титулу, превышает оценку разовой стоимости торгово-закупочного проекта (ПСТ ИП) без учета затрат Заключки (С<sub>зат.</sub>) без учета НДС, необходимо применить индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения затрат (К<sub>зат.</sub>) определяется по формуле:

Начальник СДО УКС

А.А.Рыжков

18 05 3076