

Номер закупки:084-0021322

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-353887
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 0420-1-КС от 20.04.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г/о Коломна, с. Нижнее Хорошово, ул. Фруктовая, 50:34:0010510:1871
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-25-302-154811(544732) от 05.11.2025 ТП-464 ПС Чанки № 722, МО, г/о Коломна, с. Нижнее Хорошово, ул. Фруктовая, 50:34:0010510:1871

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 314 405,92 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	299 345,70 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	15 060,22 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:


<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.07.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов
Ф.И.О.



подпись

Н.Н.Косач
Ф.И.О.

 Начальник финансово-экономического управления

Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала
ЦАО "Россети Московский регион"

19.05.2026

Расчет предельной стоимости лота Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛП-0,38 кВ от опоры ВЛП-0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-25-302-154811(544732) от 05.11.2025 ТП-464 ПС Чапки № 722, МО, г/о Коломна, с. Нижнее Хорошово, ул. Фруктовая, 50-34-0010510-1871

Идентификатор инвестиционного проекта: I-353887

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛЛ-0,38 кВ от опоры ВЛЛ-0,4 кВ, сечение по дуг. М 28-25-302, 54811(544732) от 08.11.2025 ТП-464 ТЭЦ Чапчи № 792 МО, г/о Коломна, с Нижнее Мещовское ул. Фёдоровая 50 24 00 005 (0 187)

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ППР проектом корпоративной ППР												
Группа затрат	месяц и год исполнения в сметы	Наименование затрат	%	Средств на выполнение работ (исполнителей, организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Путевые-наличные работы	Проектно-аналитические работы	Содержание службы заказчика	Прочие (на материалы, НДС, ППР и ППР)	Обслуживание земных средств (категория 4)	Итого	
	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Счета в балансовом уровне цен	01.2001	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	13
Счета в балансовом уровне цен	01.2001	Непредвиденные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Счета в балансовом уровне цен	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Счета в балансовом уровне цен	01.2001	счете того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Счета в балансовом уровне цен	01.2001	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	100,00%	245 365,33	0,00	12 344,44	0,00	0,00	0,00	на	0,00	257 709,77
Счета в текущем уровне цен	01.2025	Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	Итого	100%	245 365,33	0,00	12 344,44	0,00	0,00	0,00	на	0,00	257 709,77
Счета в текущем уровне цен	01.2025	счете того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	56 696,15
Счета в текущем уровне цен	01.2025	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	314 405,91
Затраты на реализацию	на	Открытие счета, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на	счете того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Заказные материалы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на	счете того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Финансовые расходы на оплату труда работников	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на	счете того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Незаказанные материалы на оплату труда работников	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на	счете того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Итого заказанных материалов	на	245 365,33	0,00	12 344,44	0,00	0,00	0,00	на	0,00	257 709,77
Затраты на реализацию	на	Итого незаказанных материалов	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Итого заказанных и незаказанных материалов	на	245 365,33	0,00	12 344,44	0,00	0,00	0,00	на	0,00	257 709,77
Затраты на реализацию	на	2025 год	на	107 400 000 000 000	0,00	12 344,44	0,00	0,00	0,00	на	0,00	257 709,77
Затраты на реализацию	на	2026 год	на	165 500 000 000 000	0,00	12 344,44	0,00	0,00	0,00	на	0,00	257 709,77
Затраты на реализацию	на	2027 год	на	164 100 000 000 000	0,00	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	2028 год	на	164 100 000 000 000	0,00	на	на	на	на	на	на	на

