

Номер закупки: 084-0021331

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

19.05.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-351062  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 0417-5-КС от 17.04.2026  
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область МО, Щелковский, р-н, с/о Старопарецкий, д. Коняево, д. 3, 50:14:0010302:93  
(субъект) (район) (округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР

по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-67 д. Бартеньки ПС Огуднево № 828, МО, Щелковский, р-н, с/о Старопарецкий, д. Коняево, д. 3, 50:14:0010302:93

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
<input type="checkbox"/> Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/> Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/> Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/> Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/> Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/> Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/> Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/> Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 119 206,20 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.  
ПИР 0,00 руб.  
АН 0,00 руб.  
ППТ 0,00 руб.  
СМР 104 810,20 руб.  
Оборудование 0,00 руб.  
ПНР 14 396,00 руб.  
Прочие 0,00 руб.  
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....


Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора

Окончание работ: 31.07.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника  
управления капитального строительства

  
\_\_\_\_\_

подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления

  
\_\_\_\_\_

подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.

  
A.E. Ivanov

19.05.2026

Расчет предельной стоимости лота Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛН-0,38 кВ от КТП-67 д. Бареньки ПС Огуднево № 828, МО, Щелковский, р-н, с/о Старонаревский, д. Копяево, д. 3, 50: 14:0010302-93

Идентификатор инвестиционного проекта: I-351062

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛЛ 0,38 кВ от КТП-67 д. Бартенки ПС Орудиево № 828, МО. Шатковский, р-н, с/о Шаронинский, д. Комово, д. 3, 50-14-0010302-93

[illegible]

Год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб.
					Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
Год соответствующий полугодиям выполнения ПИР:								(без НДС):
2025	85 910,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 710,00
Год, соответствующий полугодиям строительства:								
2026	85 910,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 710,00

Начислен НДС, рассчитанный по средневзвешенной на ПИР:

Мат/н	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	Расшифровка ПИР					Расшифровка "прочих"	Итого: руб.
					ППР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1-9 главы ССР)	
1	Стоимость строительства не заимпортированных объектов в текущих ценах с учетом НДС	85 910,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 710,00
	Индекс-дефляторы Минэкономразвития по строю "Инвестиции в основной капитал"										
2	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах			0,00	0,00						0,00
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года выполнения строительства	85 910,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 710,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		85 910,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 710,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года выполнения строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	85 910,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 710,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		85 910,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 710,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года выполнения строительства с учетом НДС	104 810,20	0,00	14 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 206,20

\*\*Сравнение стоимости лота, выполняемой с расчетными данными, с фактической стоимостью лота в прогнозных ценах

\*\*Или, если сумма стоимости всех объектов строительства превышает по данному титулу, превышает сумму полной стоимости инвестиционного проекта (ДПТ ИТ) без учета затрат Заказчика (См. Смету), с учетом ранее приведенных тарифно-закупочных цен по данному титулу, превышает сумму полной стоимости инвестиционного проекта (ДПТ ИТ) без учета затрат Заказчика (См. Смету). В этом случае необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения

Начисление СДЮ УКС

А.А.Браун

19.05.2026