

Номер закупки: 084-0021332

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

19.05.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-351060  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 0415-2-КС от 15.04.2026  
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:  
Московская область МО, Егорьевский р-н, д. Полбино, ул. Центральная, д. 7, 50:30:0050212:1443  
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР  
по титулу: Реконструкция частичная ВЛИ-0,38 кВ (подвес дополнительного провода от оп. 25 до оп. 28) от КТП-147 ПС Полбино № 365, МО, Егорьевский р-н, д. Полбино, ул. Центральная, д. 7, 50:30:0050212:1443

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико-экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ Да ☒ Нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 115 096,11 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	107 751,65 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	7 344,45 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:


<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора  
Окончание работ: 31.07.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальника  
управления капитального строительства

  
\_\_\_\_\_

подпись

С.А.Кузнецов  
Ф.И.О.

  
\_\_\_\_\_

подпись

Н.Н.Косач  
Ф.И.О.

/ Начальник финансово-экономического управления

Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала  
ПАО "Россети Московский регион"

Расчет предельной стоимости лота. Выявление СМР, ПНР по титулу: Реконструкция частичная ВЛН-0,38 кВ (возведение дополнительного провода от оп. 25 до оп. 28) от КТП-147 ПС Подбио № 365, МО, Егорьевский р-н, д. Подбио, ул. Центральная, д. 7, 50:30:0050121:1443

19.05.2026

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.35160

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция частной ВЛ-0,38 кВ (подвес дополнительного провела от оп. 25 до оп. 28) от КТП-147 ГЭС Полюбо № 365, АО, Егоровский р-н-д. Полюбо ул. Центральная д. 7, 60 30-0060212-1443

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в приращую уровне цен в соответствии сущностей ПИР - проект по корпоративному ПИР																				
Группа затрат	Месяц и год исполнения в смете	1	2	3	Наименование затрат	4	5	Оборудование, монтаж и комплектация	6	Пуско-наладочные работы	7	8	9	10	Прочие (на основе СДС, ПИР и ПИР)	11	Оборудование, монтаж и комплектация (%)	12	ИТОГО	13
Счета в балансовом разрезе цен	01.2001		на		Главы 1-12 Сводного сметного расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00	0,00
Счета в балансовом разрезе цен	01.2001		на		Непредвиденные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00	0,00
Счета в балансовом разрезе цен	01.2001		на		Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00	0,00
Счета в балансовом разрезе цен	01.2001		на		кроме того НДС неиспользуемый	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансовом разрезе цен	01.2001		на		ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в текущем разрезе цен	01.2025		100,00%		Главы 1-12 Сводного сметного расчета	на	88 321,03	0,00	6 020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	94 341,07	94 341,07
Счета в текущем разрезе цен	01.2025		0,00%		Непредвиденные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00	0,00
Счета в текущем разрезе цен	01.2025		100%		Итого	на	88 321,03	0,00	6 020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	94 341,07	94 341,07
Счета в текущем разрезе цен	01.2025		на		кроме того НДС неиспользуемый	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	20 755,03	20 755,03
Счета в текущем разрезе цен	01.2025		на		ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	115 096,10	115 096,10
Затраты на реализацию	на		на		Открытие счета стоимости	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на		на		кроме того НДС неиспользуемый	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на		на		ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на		на		Засчитанные суммы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на		на		кроме того НДС неиспользуемый	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на		на		ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на		на		Финансирование объектов на начало года реализации	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на		на		кроме того НДС неиспользуемый	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на		на		ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на		на		Неинвестиционный остаток по договорам	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на		на		кроме того НДС неиспользуемый	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на		на		ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на		на		Неинвестиционный объем сметы год	на	88 321,03	0,00	6 020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	94 341,07	94 341,07
Затраты на реализацию	на		на		Индикатор директивного объема	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на		на		Индикатор директивного объема сметы в т.д.	на	88 321,03	0,00	6 020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	94 341,07	94 341,07
Затраты на реализацию	на		на		2025 год	на	107 400 000 000 000	0,00	6 020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	94 341,07	94 341,07
Затраты на реализацию	на		на		2026 год	на	105 500 000 000 000	0,00	6 020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	94 341,07	94 341,07
Затраты на реализацию	на		на		2027 год	на	104 100 000 000 000	0,00	6 020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	94 341,07	94 341,07
Затраты на реализацию	на		на		2028 год	на	104 100 000 000 000	0,00	6 020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	94 341,07	94 341,07
Затраты на реализацию	на		на		Индикатор директивного объема по освоению в т.д.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на		на		Индикатор директивного объема по освоению в т.д. (собственный)	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на		на		Индикатор директивного объема на начало года реализации	на	88 321,03	0,00	6 020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	94 341,07	94 341,07
Затраты на реализацию	на		на		кроме того НДС неиспользуемый	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	20 755,03	20 755,03
Затраты на реализацию	на		на		ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	115 096,10	115 096,10
Затраты на реализацию	на		на		ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в приращую уровне цен без НДС	на	88 321,03	0,00	6 020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	94 341,07	94 341,07
Затраты на реализацию	на		на		кроме того НДС неиспользуемый	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	20 755,03	20 755,03
Затраты на реализацию	на		на		ВСЕГО с учетом НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	115 096,10	115 096,10

год	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб.
					Сохранение застройки	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
Год соответствующий периоду выполнения ПНР:	Не заокругляемые объемы на начало года составления расчета в целях окончания строительства, без НДС	88 321,03	0,00	6 020,04	0,00	0,00	0,00	(без НДС): 94 341,07
Год, соответствующий периоду выполнения строительных работ:	Не заокругляемые объемы на начало года составления расчета в целях окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	88 321,03	0,00	6 020,04	0,00	0,00	0,00	94 341,07

[illegible]

\*Сравнение стоимости лота выполняется с незаконтрактованным остатком в прогнозируемом уровне цен

\*1.1.1. сумма, если суммарная стоимость всех объемов закупок (С<sub>вс</sub>, С<sub>вс.0</sub>, С<sub>вс.00</sub>), с учетом ранее произведенных торгов-закупок процедур по данному типу, превышает оценку полной стоимости инвестиционного проекта (ПЭИТ) без учета затрат З<sub>инв</sub> (сумма НДС, подлежащая применению, индивидуальной коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения

Начальник СДЮ УКС

А.А. Яркин

2508-2510