

Номер закупки: 084-0021334

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

19.05.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-347929
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметная документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 0417-6-КС от 17.04.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г/о Щёлково, тер.Трубинская, з/у 30, 50:14:0030117:2432
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по донг.№ В8-25-302-134864(103557) от 17.01.2025 ТП-444 ПС Фрязино № 206, МО, г/о Щёлково, тер.Трубинская, з/у 30, 50:14:0030117:2432

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
<input type="checkbox"/> Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/> Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/> Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/> Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/> Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/> Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/> Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/> Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 25 839,60 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 0,00 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 20 483,80 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 5 355,80 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.



Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.07.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства

 _____ подпись	С.А.Кузнецов _____ Ф.И.О.
 _____ подпись	Н.Н.Косач _____ Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления

Утверждаю

Заместитель начальника управления по капитальному строительству ЕХС филиала
ПАО "Россети Московский регион"


А.Е. Иванов

19.05.2026

Расчет предельной стоимости лота Выполнение СМР. ПНР по тигулу: Строительство ВЛН-0,38 кВ от опоры, сооруж. по доп. № В8-25-302-13486-4(103557) от 17.01.2025 ТП-444 ПС Фризино № 206, МО, г/о Щелково, тер.Трубиновская, д/з 30, ф/а 14-0030117-2432

Центрифугатор инвестиционного проекта 1347929

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛН-0,38 кВ от опоры, сооруж. по доп. № В8-25-302-13486-4(103557) от 17.01.2025 ТП-444 ПС Фризино № 206, МО, г/о Щелково, тер.Трубиновская, д/з 30, ф/а 14-0030117-2432

СПРАВЧОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в процентном уровне цен в соответствии с утвержденной ППР / проектом корректировки ППР															
Группа затрат	Месяц и под-составные в сметы	1	2	3	Наименование затрат	%	Структурально-выполняемые работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Плано-издательные работы	Проектно-изыскательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (на материал, ОКС, ППР и ППР)	Объемные методы учета (материалы, %)	Итого	
Смета в базисном уровне цен	01-2001	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	
	01-2001		н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Итого*		н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01-2001		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
	01-2001		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
	01-2001		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
	01-2025		Главы 1-12 Сводного сметного расчета	100,00%	16 790,00	0,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	21 180,00
	01-2025		Непрямые расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00
	01-2025		Итого	100%	16 790,00	0,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	21 180,00
	01-2025		кроме того НДС-инвестиций	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	4 659,60
	01-2025		ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	25 839,60
	Затраты на реализацию		н.д.	Отгрузка сметы, стоимости	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.
н.д.		н.д.	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
н.д.		н.д.	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
н.д.		н.д.	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
н.д.		н.д.	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
н.д.		н.д.	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
н.д.		н.д.	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
н.д.		н.д.	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
н.д.		н.д.	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
н.д.		н.д.	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
н.д.		н.д.	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
н.д.		н.д.	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
Затраты на реализацию	н.д.	Незаказанные материалы на начало года раскрытия	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	
	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
Затраты на реализацию	н.д.	Индекс директивного значения	н.д.	16 790,00	0,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	21 180,00	
	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	21 180,00	
	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	21 180,00	
	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.

Год соответствующий периоду выполнения ПИР*	СМР	Оборуд.	ПИР	ПИР	Расшифровка "Прочие"			Итого: руб.
					Содержание заказчика	Строительный контроль	Ресурсы средств на непредвиденные работы и затраты	
2025	16 790,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 180,00
2026	16 790,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 180,00

Расчет НДС, рассчитанный по
данным документам на ПИР

Наименование	Расшифровка ПИР				Расшифровка "Прочие"				Итого: руб.
	СМР	Оборуд.	ПИР	ПИР	Авторский надзор	Содержание здания	Строительный контроль	Ресурсы средств на непредвиденные работы и затраты	
1	16 790,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 180,00
2	16 790,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 180,00
3	16 790,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 180,00
4	16 790,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 180,00
5	16 790,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 180,00
6	16 790,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 180,00
7	20 483,80	0,00	5 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 839,60

*Сравнение стоимости лота с предельной стоимостью лота в претонном уровне цен

**Итого, если сумма предельной стоимости лота превышает сумму предельной стоимости лота в претонном уровне цен, то сумма предельной стоимости лота принимается равной сумме предельной стоимости лота в претонном уровне цен

Начальник СДЮ УКС

А.А.Ярвин



19.05.2026