

Номер закупки: 084-0021335

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

19.05.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-344598
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта:

0417-8-КС от 17.04.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область

МО, г. Коломна, п. Биорки, БМК, кв. 28, 50:34:0040209:1195

(субъект)

(район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР, оборудование

по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 210 (замена тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА) ПС Голутвин № 401, МО, г. Коломна, п. Биорки, БМК, кв. 28, 50:34:0040209:1195

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

☐ да
☒ нет

Характер договорной цены:

Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 288 058,48 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 0,00 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 109 598,60 руб.
Оборудование 109 580,12 руб.
ПНР 68 879,76 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 31.07.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.

 Начальник финансово-экономического управления

Расчет предельной стоимости лота Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 210 (замена тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА) ПС Голутвин № 401, МО, г. Коломна, п. Бюркин, БМК, кв. 28. 50:34:0040209:1195

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТТ-250 (0,0/4 кВ № 2/10 (замена тр-ра 250 кВ/А на тр-р 400 кВ/А) ТЭС Голытин № 401 МО, г Коломна, п. Блюмен. ЕМРК, кв. 28. 50.34.0040709.1195

[illegible]

год	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Содержание заказчика	Строительный контроль	Ресурсы средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.
Год освоения/поддержки выполнения ПНР:	Не зафиксированные объемы на начало года составления расчёта в целях окончания строительства, без НДС	89 834,92	89 819,77	56 458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	236 113,51
Год освоения/поддержки выполнения ПНР:	Не зафиксированные объемы на начало года составления расчёта в целях окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	89 834,92	89 819,77	56 458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	236 113,51

[illegible]

• Сравнение стоимости лота выполняется с неэквивалентным остатком в прогнозируемом уровне цен

• Сравнение стоимости лота, выполняемых с непропорциональным остатком в прогнозируемом уровне цен

• В случае, если уменьшения стоимости жёст обжаловано (С_ж, С_{обж})¹ участники тендера проводят торговую процедуру по данному лоту, превышая цену лотной стоимости инвентаризованного процесса (ПЦТ² И)³ без учета затрат З_{инвентаризация} (С_ж) без учета затрат З_{инвентаризация} (С_ж) без учета НДС необходимо привести индивидуальный коэффициент снижения

Начальник СДО УКС

А.А. Яковин

1906 3076