

Номер закупки: 084-0021307

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

19.05.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-322380
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: 0505-4-КС от 05.05.2026 (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, Павлово-Посадский р-н, д. Алексеево, уч-к 5, 50:17:0010319:81 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-57 оп. 35- 43 (с заменой вводов - 18 шт.) ПС "Дроздово" № 306, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Алексеево, уч-к 5, 50:17:0010319:81

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
<input type="checkbox"/> Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/> Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/> Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/> Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/> Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/> Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/> Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/> Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение прямо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдаст Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input checked="" type="checkbox"/>	да
	<input type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 299 798,30 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	280 523,34 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	19 274,96 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.08.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



С.А.Кузнецов
Ф.И.О.



Н.Н.Косач
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления

мест, цель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала
ПАО "Россети Московский регион"

18.05.2026

А.Е.ИВАНОВ

Расчет предельной стоимости лота Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-57 оп. 35-43 (с заменой вводов - 18 шт.) ПС "Дроздово" № 306, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Алексеево, уч-к 5, 50:17:0010319:81

Идентификатор инвестиционного проекта: 1-322380

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВД-0,4 кВ КТП-57 от 35,43 (с заменой вводов - 18 шт.) ПС "Городское" № 306, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Алексеево, уч.к 5, 50:17:0010319:81

[illegible]

год	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	ПНР	Расшифровка "Промис"				Итого: руб.											
						Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)												
Год соответствующий периоду выполнения ПНР:	Не заактристованные объекты на начало года составления расчета в ценах оказания строительства, без НДС	229 937,16	0,00	15 799,15	0,00	0,00	0,00	0,00	245 736,31												
Год, соответствующий периоду строительства:	Не заактристованные объекты на начало года составления расчета в ценах оказания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	229 937,16	0,00	15 799,15	0,00	0,00	0,00	0,00	245 736,31												
Итого: 100% разубавленной по определенным данным на ПНР	Нет																				
Мелн	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Расшифровка "Промис"											
											1	Стоимость строительства не заактристованных объектов в текущих ценах с учетом расхода	229 937,16	0,00	15 799,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											2	Индикаторы эффективности Инженеризации по строке "Инвестиции в основной капитал"									
											2025-2024	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000		
											2026-2025	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000		
											2027-2026	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000		
											2028-2027	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000		
											2029-2028	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000		
											2030-2029	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000		
											3	Затраты на закупку, исключенные из расчета предельной цены зота в текущих ценах									
4	Предельная стоимость зота в прогнозных ценах года полуторного строительства	229 937,16	0,00	15 799,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
											2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
											2026	229 937,16	0,00	15 799,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
											2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
											2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
											2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
											2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
											5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000		
											6	Предельная стоимость зота в прогнозных ценах года полуторного строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	229 937,16	0,00	15 799,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	229 937,16	0,00	15 799,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
7	Предельная стоимость зота в прогнозных ценах года полуторного строительства с учетом НДС	280 523,34	0,00	19 274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

*Сравнение стоимости дота, выполняемых с незаконтрактанным остатком в прогнозном уровне цен

*** В случае, если суммарная стоимость всех объектов залогом ($Sum_{\text{ЗСЗ}} = Sum_{\text{ЗСЗ}}^{\text{ЗСЗ}}$), с учетом ранее проведенных торгов-аукционов по данному титулу, превышает оценку ликвидной стоимости инвестиционного проекта (ПТ (И)) без учета затрат Заказчика ($C_{\text{м}}$), коэффициент индивидуального коэффициента аннулирования инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента аннулирования инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента аннулирования инвестиционных затрат.

Начальник СДЮ УКС

А.А.Яркин

1805 3026