

Номер закупки: 084-0021293

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

19.05.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-352881
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 0430-2-КС от 30.04.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г.о. Коломна, с. Нижнее Хорошово, ул. Фруктовая, з/у 8а, 50:34:0010510:1853
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 20 ТП-464 ПС Чанки № 722, МО, г.о. Коломна, с. Нижнее Хорошово, ул. Фруктовая, з/у 8а, 50:34:0010510:1853

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
<input type="checkbox"/> Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/> Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/> Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/> Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/> Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/> Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/> Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 164 346,03 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	153 076,34 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	11 269,69 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.


Условия финансирования:


<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.08.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись


подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Н.Н.Косач

Ф.И.О.

 Начальник финансово-экономического управления

Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала
ПАО "Россети Московский регион"


А.Е.Иванов

18.05.2026

Расчет предельной стоимости газа Выплатение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВДН-038 кВ от оп. 20 ТП-464 ПС Чкалы № 722, МО, г.о. Коломна, с. Нижнее Хорошино, ул. Фрунзеная, д/о 84, 50:34:0010510:1853

Идентификатор инвестиционного проекта - 135281

Наименование инвестиционного проекта - Строительство ВДН-038 кВ от оп. 20 ТП-464 ПС Чкалы № 722, МО, г.о. Коломна, с. Нижнее Хорошино, ул. Фрунзеная, д/о 84, 50:34:0010510:1853

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен и соответствии с утвержденной ППР / с учетом корректировки ППР												
Группа затрат	Итого и остаток в сметах	Наименование затрат	%	Средств, выделяемых на реализацию (тысяч руб.)	Оборудование, мебель, инвентарь	Проектирование, монтаж, пусконаладочные работы	Содержание стройки заказчика	Прочие (за вычетом НДС, ПНР и ППР)	Обслуживание запасных средств (капитализация %)	ИТОГО		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Счета в балансовом уровне цен	01.2001	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Счета в балансовом уровне цен	01.2001	Непредельные расходы	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Счета в балансовом уровне цен	01.2001	Итого	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Счета в балансовом уровне цен	01.2001	кроме того НДС неиспользованный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Счета в балансовом уровне цен	01.2001	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	100,00%	125 472,41	0,00	9 237,45	0,00	0,00	0,00	нд	134 709,86	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	Непредельные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	Итого	100%	125 472,41	0,00	9 237,45	0,00	0,00	0,00	нд	134 709,86	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	кроме того НДС неиспользованный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	29 636,17	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	164 346,03	
Затраты на реализацию	нд	Открытие счетов стоимости	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС неиспользованный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	Замысловатые объекты	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС неиспользованный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	Фактические объекты на начало года раскрытия	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС неиспользованный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	Инвентаризационный остаток по договорам	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС неиспользованный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	Инвентаризационный объем сметы год	нд	125 472,41	0,00	9 237,45	0,00	0,00	0,00	нд	134 709,86	
Затраты на реализацию	нд	индекс директивного снижения	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	Инвентаризационный объем сметы в т.д.	Индекс-коэффициент	125 472,41	0,00	9 237,45	0,00	0,00	0,00	нд	134 709,86	
Затраты на реализацию	нд	2025 год	107,40000000000000	125 472,41	0,00	9 237,45	0,00	0,00	0,00	нд	134 709,86	
Затраты на реализацию	нд	2026 год	105,50000000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	2027 год	104,10000000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	2028 год	104,10000000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	индекс приведения объема по освоению в т.д.	1,00000000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	индекс приведения объема по освоению в т.д. (собственные)	1,00000000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	Не амортизируемые объекты на начало года освоения работ (кроме объектов, имеющих срок службы без НДС)	нд	125 472,41	0,00	9 237,45	0,00	0,00	0,00	нд	134 709,86	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС неиспользованный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	29 636,17	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	164 346,03	
Затраты на реализацию	нд	ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен без НДС	нд	125 472,41	0,00	9 237,45	0,00	0,00	0,00	нд	134 709,86	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС неиспользованный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	29 636,17	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с учетом налогов	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	164 346,03	

год	СМР	Оборуд.	ПНР	ПГПР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб.
					Содержание заказчика	Строительный контроль	Расходы средств на непредвиденные работы и затраты	
Год соответствующий полугоду выполнения ПНР:							прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):
2025	Не зааконтркованные объемы на начало года составления расчета в целях окончания строительства, (без НДС)	0,00	9 237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	134 709,86
Год соответствующий полугоду выполнения ПНР:								
2026	Не зааконтркованные объемы на начало года составления расчета в целях окончания строительства, (без НДС) (без затрат Заказчика)	0,00	9 237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	134 709,86

[illegible]

*Сравнение стоимости лота выполняется с незаконтрактрованным остатком в прогнозируемом уровне цен

• в случае, если суммарная стоимость всех объектов меньше (табл. 3, стр. 300-301), в учетном плане производных торговых операций процедура по данному титулу, превышающая сумму возможного инвестиционного проекта (ИТ ИТ) без учета затрат Закупки (С_з), без учета НДС необходимо применить индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения

Начальник СДО УКС

А.А.Цыркин

2008-2009