

Номер закупки: 084-0021295

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.ГупневТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

19.05.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-352884
(Код объекта в инвестиционной программе)Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)Приказ об утверждении проекта: 0409-3-КС от 09.04.2026
(номер и дата Приказа)Местоположение объекта:
Московская область МО, 50:29:0030303:8161
(субъект) (район) (округ) (адрес)Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом) от ВЛИ-0,4 кВ ТП-780 ПС Виноградово (аб) № 537, МО, 50:29:0030303:8161

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 39 003,63 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	32 375,32 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	6 628,32 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.07.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов
Ф.И.О.



подпись

Н.Н.Косач
Ф.И.О.

/ Начальник финансово-экономического управления

19.05.2026

Расчет предельной стоимости лота Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом) от ВЛИ-0,4 кВ ТП-780 ПС Виноградово (аб. № 537, МО, 50:29:0030303:8161

Коэффициент инвестиционного проекта: 1,352884

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВДН-0,38 кВ (соединением подвесом) от ВДН-0,4 кВ ТП-780 ГЭС Виноградное (аб. № 537, МО. 50-29-0030203-816)

[illegible]

год	СМР	Обору.	ППР	ППР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб.
					Содержание заказчика	Строительный контроль	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
Год осуществляющий поопереву выполнения ППР:	2025	26 537,15	0,00	5 433,05	0,00	0,00	0,00	(без НДС):
Не заоконтрактанные объемы на начало года составления расчёта в целях окончания строительства, без НДС								
Год осуществляющий поопереву строительства:	2026	26 537,15	0,00	5 433,05	0,00	0,00	0,00	31 970,19
Не заоконтрактанные объемы на начало года составления расчёта в целях окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)								
31 970,19								

[illegible]

*Сравнение стоимости лота выполняется с незаконтрактованным остатком в прогнозном уровне цен

••• В случае, если суммарная стоимость всех объемов закупок ($\Sigma_{\text{Сов.Соглаш.З}}^{\text{Сов.Соглаш.З}}$) с учетом ранее проведенных торгов-аукционов процедур по данному типу, превышает сумму полной стоимости инвестиционного проекта (ПСП ИП) без учета затрат Заказчика ($\Sigma_{\text{ИП}}$) без учета НДС, необходимо применять альтернативный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения затрат Заказчика ($\text{К}_{\text{З.Инд.Соглаш.З}}$) без учета НДС необходимо применять в соответствии с таблицей 1.

Начальник СДО УКС

А.А. Яковлев

19.04.2024