

Номер закупки: 084-0021296

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

19.05.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-352144
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: 0416-2-КС от 16.04.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г/о Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Рудничная, 50:29:0071607:1364
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП, сооруж. по дог. № В8-25-302-153926(527707) от 23.10.2025 4 мес. до 150 кВт вкл. ПП 262 (с работами до 20 кВ, до 300/500 м), МО, г/о Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Рудничная, 50:29:0071607:1364

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
<input type="checkbox"/> Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/> Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/> Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/> Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/> Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/> Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/> Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/> Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 333 560,38 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 0,00 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 306 771,22 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 26 789,16 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.


Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.07.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач
Ф.И.О.

19.05.2026

Расчет предельной стоимости лота. Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛН-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП, сооруж. по дог. № В8-25-302-153926(527707) от 23.10.2025 4 мес. до 150 кВт вкл. III 262 (с работами до 20 кВ, до 300/500 м). МО, г/о Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Рудничная, 50/29-0071/607:1364

Идентификатор инвестиционного проекта: 1-352144

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛ(ЛЭ) 38 кВ от РУ(ЛЭ) 4 кВ ТП, сооруж. по дог. № ВВ-ЗС-302-1539366(52767) от 23.10.2024 № 4, введ. в эксплуатацию до 20.05.2025 г.

[illegible]

	год	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Прочие"				Итого: руб.
							Содержание заказчика	Строительный контроль	Ресурсы средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,2 главы ССТ)	
Год соответствующий полугодью выполнения ПИР*	2025	Не заоконтрактанные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	251 451,82	0,00	21 958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 410,15
Год, соответствующий полугодью строительства:	2026	Не заоконтрактанные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	251 451,82	0,00	21 958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 410,15
Начало ПИР, завершений по этапам: достройка на ПИР	Нет										
Жен	1	Стоимость строительства не заоконтрактанных объемов в текущих ценах системы расчета Индексации Минкомразвития по строю "Инвестиции в основную капитал"	251 451,82	0,00	21 958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 410,15
2	2025-2024	Затраты заказчика, включаемые в расчет предельной цены в текущих ценах	251 451,82	0,00	21 958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 410,15
3	2026-2025	Предельная стоимость, лог в прогнозных ценах года полугодия	251 451,82	0,00	21 958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 410,15
4	2027-2026	Предельная стоимость, лог в прогнозных ценах года полугодия	251 451,82	0,00	21 958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 410,15
5	2028-2027	Предельная стоимость, лог в прогнозных ценах года полугодия	251 451,82	0,00	21 958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 410,15
6	2029-2028	Предельная стоимость, лог в прогнозных ценах года полугодия	251 451,82	0,00	21 958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 410,15
7	2030-2029	Предельная стоимость, лог в прогнозных ценах года полугодия	251 451,82	0,00	21 958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 410,15

*Списание стоимости лог, выполняется с незаоконтрактанным остатком в прогнозном уровне цен
 **В случае, если сумма стоимости всех объемов затрат (Смр, Сзагр) с учетом ранее проведенных торгов-закупочных процедур по данному титулу, превышает полную стоимость инвестиционного проекта (ПСТ ИР) без учета затрат Заказчика (Сзагр) без учета НДС, необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения

Наименование СЛЮ УКС

А.А. Яран