

Номер закупки: 084-0021298

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-351989  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 0410-6-КС от 10.04.2026  
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:  
Московская область МО, г/о Коломна, д. Лыково, ул. Набережная, владение 3а, 50:34:0050421:668  
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР  
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 9 ВЛИ-0,4 кВ ТП-687 4 мес. до 150 кВт вкл. ПП 262 (с работами до 20 кВ, до 300/500 м), МО, г/о Коломна, д. Лыково, ул. Набережная, владение 3а, 50:34:0050421:668

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: ☐ Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 120 612,57 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.  
ПИР 0,00 руб.  
АН 0,00 руб.  
ППТ 0,00 руб.  
СМР 109 100,88 руб.  
Оборудование 0,00 руб.  
ПНР 11 511,69 руб.  
Прочие 0,00 руб.  
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....


Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора

Окончание работ: 31.07.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника  
управления капитального строительства

  
\_\_\_\_\_

подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

  
\_\_\_\_\_


подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.

 Начальник финансово-экономического управления

"Амстительсь" нацнальна управаляня по капітальному строітэству ЕХС філіала  
ПАО "Росстг Москоўскі рэгіон"

  
А.Е.Іванов

19.05.2026

Расчет предельной стоимости лота. Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛН-0,38 кВ от оп. 9 ВЛН-0,4 кВ ТП-687.4 мес. до 150 кВт вкл. ПП 262 (с работами до 20 кВ, до 300/500 м), МО, 7/0 Коломна, д. Лыково, ул. Набережная, кладение 3а, 50-34-0050421-668

Идентификатор инвестиционного проекта: 1331889

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛН-0,38 кВ от оп. 9 ВЛН-0,4 кВ ТП-687.4 мес. до 150 кВт вкл. ПП 262 (с работами до 20 кВ, до 300/500 м), МО, 7/0 Коломна, д. Лыково, ул. Набережная, кладение 3а, 50-34-0050421-668

СПРАВОЧНО: расчет предельной стоимости инвестиционного проекта в процентном уровне цен и соответствии с утвержденным ПНР / проектная корректировка ПНР														
Группа затрат	Месяц и под-составная к счету	1	2	3	Наименование затрат	%	Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Объемные работы, инженерные	Плано-монтажные работы	Проектно-монтажные работы	Сторонние работы (аукцион)	Прочие (на основе ДКС, ПНР и ПНР)	Объемные работы, инженерные (на основе ДКС, ПНР и ПНР)	Итого
Счета в базисном уровне цен	01 2061	Главы 1-12 Сметного сметного расчета	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	13
	01 2061	Направленные расходы	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00
	01 2061	Итого	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00
	01 2061	кроме того НДС (наименование)	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
	01 2061	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
	01 2025	Главы 1-12 Сметного сметного расчета	100,00%	89 426,95	0,00	0,00	9 435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	98 862,76
	01 2025	Направленные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00
	01 2025	Итого	100%	89 426,95	0,00	0,00	9 435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	98 862,76
	01 2025	кроме того НДС (наименование)	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	21 749,81
	01 2025	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	120 612,57
Затраты на реализацию	н.д.	Отсроченная стоимость	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00
	н.д.	кроме того НДС (наименование)	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
	н.д.	Заказные расходы	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00
	н.д.	кроме того НДС (наименование)	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
	н.д.	Фактические расходы на начало года	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00
	н.д.	кроме того НДС (наименование)	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
	н.д.	Итого	н.д.	89 426,95	0,00	0,00	9 435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	98 862,76
Затраты на реализацию	н.д.	Итого	н.д.	89 426,95	0,00	0,00	9 435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	98 862,76
	н.д.	кроме того НДС (наименование)	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
	н.д.	Итого	н.д.	89 426,95	0,00	0,00	9 435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	98 862,76
	н.д.	кроме того НДС (наименование)	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
	н.д.	Итого	н.д.	89 426,95	0,00	0,00	9 435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	98 862,76
	н.д.	кроме того НДС (наименование)	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
	н.д.	Итого	н.д.	89 426,95	0,00	0,00	9 435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	98 862,76
Затраты на реализацию	н.д.	Итого	н.д.	89 426,95	0,00	0,00	9 435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	98 862,76
	н.д.	кроме того НДС (наименование)	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
	н.д.	Итого	н.д.	89 426,95	0,00	0,00	9 435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	98 862,76
	н.д.	кроме того НДС (наименование)	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
	н.д.	Итого	н.д.	89 426,95	0,00	0,00	9 435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	98 862,76
	н.д.	кроме того НДС (наименование)	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
	н.д.	Итого	н.д.	89 426,95	0,00	0,00	9 435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	98 862,76

