

**"УТВЕРЖДАЮ"**

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

\_\_\_\_\_ И.Г. Гузенко  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.  
\_\_\_\_\_ М.П.

**Сводный сметный расчёт стоимости строительства**

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Плещеево, тер. СНТ "СНТ №2 ПЭЦЗ", ул. Прудная, уч. 40 Ю8-23-302-169072(163521)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 286 от 05.09.2023 г.

Составлен в ценах по состоянию на

**2023.09**

**I-305212**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	227,72890	33,04939			260,77829
Итого: по главе 2			227,72890	33,04939	-	-	260,77829
Итого: по главам 1-2			227,72890	33,04939	-	-	260,77829
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	5,69322	0,82623			6,51945
Итого: по главе 8			5,69322	0,82623	-	-	6,51945
Итого: по главам 1-8			233,42212	33,87562	-	-	267,29774
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				11,38067	11,38067
Итого: по главе 9			-	-	-	11,38067	11,38067
Итого: по главам 1-9			233,42212	33,87562	-	11,38067	278,67841
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				5,96372	5,96372
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итог гл.1-9, 12)				18,52243	18,52243
Итого: по главе 10			-	-	-	24,48615	24,48615
Итого: по главам 1-10			233,42212	33,87562	-	35,86682	303,16456
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	Договор № 286 от 05.09.2023 г.	Проектные работы				47,42069	47,42069
Итого: по главе 12			-	-	-	47,42069	47,42069
Итого: по главам 1-12			233,42212	33,87562	-	83,28751	350,58525
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	7,00266	1,01627	-	2,49863	10,51756
Итого: Непредвиденные затраты			7,00266	1,01627	-	2,49863	10,51756
Итого с непредвиденными			240,42478	34,89189	-	85,78614	361,10281
<b>НДС</b>							
9		НДС - 22 %	52,89345	7,67622	-	18,87295	79,44262
Итого НДС			52,89345	7,67622	-	18,87295	79,44262
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			293,31823	42,56811	-	104,65909	440,54543



Генеральный директор ООО "Строительная компания Вертикаль"

М.П.

 Тимашкова Д.В.

**"УТВЕРЖДАЮ"**

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

\_\_\_\_\_  
И.Г. Гузенко  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 202\_ г.  
М.П.

**Сводный сметный расчёт стоимости строительства**

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Плещеево, тер. СНТ "СНТ №2 ПЭЦЗ", ул. Прудная, уч. 40 Ю8-23-302-169072(163521)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 286 от 05.09.2023 г.

Составлен в ценах по состоянию на

**2023.08**

**I-305212**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	169,23848	33,04939			202,28787
Итого: по главе 2			169,23848	33,04939	-	-	202,28787
Итого: по главам 1-2			169,23848	33,04939	-	-	202,28787
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	4,23096	0,82623			5,05719
Итого: по главе 8			4,23096	0,82623	-	-	5,05719
Итого: по главам 1-8			173,46944	33,87562	-	-	207,34506
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4	09-01-01	ПНР ВЛИ					-
Итого: по главе 9			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-9			173,46944	33,87562	-	-	207,34506
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				4,43718	4,43718
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итог гл.1-9, 12)				14,47069	14,47069
Итого: по главе 10			-	-	-	18,90787	18,90787
Итого: по главам 1-10			173,46944	33,87562	-	18,90787	226,25293
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	Договор № 286 от 05.09.2023 г.	Проектные работы				47,42069	47,42069
Итого: по главе 12			-	-	-	47,42069	47,42069
Итого: по главам 1-12			173,46944	33,87562	-	66,32856	273,67362
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	5,20408	1,01627	-	1,98986	8,21021
Итого: Непредвиденные затраты			5,20408	1,01627	-	1,98986	8,21021
Итого с непредвиденными			178,67352	34,89189	-	68,31842	281,88383
<b>НДС</b>							
9		НДС - 22 %	39,30817	7,67622	-	15,03005	62,01444
Итого НДС			39,30817	7,67622	-	15,03005	62,01444
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			217,98169	42,56811	-	83,34847	343,89827

Генеральный директор ООО "Строительная компания Вертикаль"

М.П.



*С. Тимашкова*

Тимашкова Д.В.

**"УТВЕРЖДАЮ"**

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

\_\_\_\_\_ И.Г. Гузенко  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.  
\_\_\_\_\_ М.П.

**Сводный сметный расчёт стоимости строительства**

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Плещеево, тер. СНТ "СНТ №2 ПЭЦЗ", ул. Прудная, уч. 40 Ю8-23-302-169072(163521)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 286 от 05.09.2023 г.

Составлен в ценах по состоянию на

**2023.08**

**I-305212**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	58,49043	-	-	-	58,49043
Итого: по главе 2			58,49043	-	-	-	58,49043
Итого: по главам 1-2			58,49043	-	-	-	58,49043
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	1,46226	-	-	-	1,46226
Итого: по главе 8			1,46226	-	-	-	1,46226
Итого: по главам 1-8			59,95269	-	-	-	59,95269
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	11,38067	11,38067
Итого: по главе 9			-	-	-	11,38067	11,38067
Итого: по главам 1-9			59,95269	-	-	11,38067	71,33336
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	1,52653	1,52653
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итог гл.1-9, 12)	-	-	-	4,05173	4,05173
Итого: по главе 10			-	-	-	5,57826	5,57826
Итого: по главам 1-10			59,95269	-	-	16,95893	76,91162
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	Договор № 286 от 05.09.2023 г.	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			59,95269	-	-	16,95893	76,91162
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,79858	-	-	0,50877	2,30735
Итого: Непредвиденные затраты			1,79858	-	-	0,50877	2,30735
Итого с непредвиденными			61,75127	-	-	17,46770	79,21897
<b>НДС</b>							
9		НДС - 22 %	13,58528	-	-	3,84289	17,42817
Итого НДС			13,58528	-	-	3,84289	17,42817
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			75,33655	-	-	21,31059	96,64714



Генеральный директор ООО "Строительная компания Вертикаль"

М.П.

 Тимашкова Д.В.