

Протокол № РМР/878

**очного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее Комиссия)
по утверждению Документаций о закупке по запросам предложений, Извещений
о проведении запросов предложений, Извещений о проведении запросов цен,
Руководств по экспертной оценке**

| Место заседания | Дата принятия решения | Дата подписания протокола |
|---|------------------------------|----------------------------------|
| г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2, Департамент организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион» | 31.03.2026 | 31.03.2026 |

В очном заседании Комиссии принимали участие:

Заместитель председателя Комиссии:

Старостина Я.О. – Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»;

Члены Комиссии:

Сахаров А.А. - Заместитель главного инженера – директор департамента информационно-технологических систем и связи ПАО «Россети Московский регион»;

Сиденко Г.С. – Заместитель главного инженера по инновациям и реновации сетей ПАО «Россети Московский регион»;

Попко О.О. – Заместитель директора департамента корпоративных финансов ПАО «Россети Московский регион»;

Аносов Н.А. – Начальник управления организации технического обслуживания и ремонтов ПАО «Россети Московский регион»;

Мауль А.В. – Начальник управления нормативного регулирования и сопровождения договорной работы ПАО «Россети Московский регион»;

Муравьев Д.П. – Начальник управления комплектации оборудованием ПАО «Россети Московский регион»;

Омельяненко А.А. – Начальник управления материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион»;

Зубков П.С. – Главный эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «Россети Московский регион»;

Секретарь Комиссии (с правом голоса):

Гусев К.В. – Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

СЛУШАЛИ:

Гусева К.В. – Начальника управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

В заседании приняли участие 10 из 18 членов Комиссии.

Кворум имеется.

I. ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:

1. Об утверждении Документаций о закупке по запросам предложений, Извещений о проведении запросов предложений, Извещений о проведении запросов цен, Руководств по экспертной оценке по лотам согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

Протокол № РМР/878

очного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее Комиссия)
по утверждению Документаций о закупке по запросам предложений, Извещений
о проведении запросов предложений, Извещений о проведении запросов цен,
Руководств по экспертной оценке

II. РЕШИЛИ:

1. Утвердить Документации о закупке по запросам предложений, Извещения о проведении запросов предложений, Извещения о проведении запросов цен, Руководства по экспертной оценке по лотам согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (в соответствии с опросными листами):

«За» - 10 (десять) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.



«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

Решение принято единогласно.

Приложение:

1. Перечень закупок к утверждению на Комиссию.

IV. ПОДПИСИ:

| | | | |
|---|--|-----------------|--|
| Заместитель Председателя Комиссии |  | Старостина Я.О. | Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион» |
| Секретарь Комиссии (с правом голоса) |  | Гусев К.В. | Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион» |

Исп. Федотычева В. С.

+7 (495) 662-40-70 (доб. 47-16)

Перечень лотов на утверждение Извещения, Документация о закупке и Руководства по экспертной оценке (НЕ МСП)

| № п/п | Наименование закупки | Номер лота (КИСУ) | Заказчик | Способ закупки | Источник | Начальная цена, руб. без НДС | Начальная цена, руб. с НДС | Срок поставки / окончания выполнения работ / оказания услуг |
|-----------------|--|-------------------|----------|-----------------------------------|------------|------------------------------|----------------------------|---|
| Поставка | | | | | | | | |
| 1 | Поставка строительных материалов, хозяйственных товаров | 062-0010669 | филиалы | Запрос предложений | ОМТС | 8 092 577,00 | 9 872 943,94 | 14.05.2026 |
| 2 | Поставка строп | 062-0010364 | филиалы | Запрос предложений | ОМТС | 1 872 061,81 | 2 283 915,41 | 10.06.2026 |
| 3 | Поставка бытовой техники | 062-0010374 | филиалы | Запрос предложений | ОМТС | 1 126 464,89 | 1 374 287,17 | 20.07.2026 |
| Подразды | | | | | | | | |
| 1 | Оказание услуг по транспортному обслуживанию (перевозка диспетчерского персонала) для нужд Северных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион» в 2026-2027 гг. | 081-0025120 | СЭС | Запрос предложений с обеспечением | Регин А.С. | 16 932 795,30 | 20 658 010,27 | 31.03.2027 |
| 2 | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 346 Ломоносово с заменой ячеек №65, №67, №69 на 1 сек 10 кВ КРУ-10 кВ на узкогабаритные с высвобождением места под 1 доп. ячейку, с установкой 1 доп. ячейки на 1 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, с заменой ячеек №1, №3, №5 на 7 сек 10 кВ КРУ-10 кВ на узкогабаритные с высвобождением места под 1 доп. ячейку, с установкой 1 доп. ячейки на 7 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, с заменой установленных реакторов Т-2 РБС 10-2*1600-0,25 с большим номиналом, не менее 2500 А, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Мосфильмовская, вл. 51А (8 шт.(РУ); 9 шт.(прочие)) | 089-0005843 | МВС | Запрос цен | ОКС | 60 954 780,10 | 74 364 831,72 | 30.12.2026 |
| 3 | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 731 Тропарево с заменой ячеек №77, №79, установкой 1 доп. ячейки на 6 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, с заменой ячеек №41, №43, установкой 1 доп. ячейки на 5 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 5+7 сек 10 кВ, 6+8 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, владение 8-10 (0,050 км; 4 шт.(РУ); 8 шт.(прочие)) | 089-0006313 | МВС | Запрос цен | ОКС | 58 026 283,23 | 70 792 065,54 | 02.08.2028 |
| 4 | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 762 Прожектор с заменой ячеек №33, №35 2 сек 10 кВ и №3, №5 4 сек 10 кВ на узкогабаритные с высвобождением места под дополнительные ячейки, выполнение мероприятий по компенсации емкостных токов на 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ; модернизация ПС-220 кВ Баскаково №692 с заменой ячеек №25, №27, №29 2 сек 10 кВ и №43, №45, №47 4 сек 10 кВ на узкогабаритные с высвобождением места под дополнительные ячейки, выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 2 сек 10 кВ и 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, Москва, ВАО, район Перово кв. 21-22, 11, 12, 68, 23, 24, 29 (12 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | 089-0005873 | МВС | Запрос цен | ОКС | 101 116 995,87 | 123 362 734,96 | 30.12.2026 |
| 5 | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 793 Войковская с заменой существующих ячеек № 1, № 3, № 5, № 7, № 9 1 сек 10 кВ и ячеек № 49, № 47, № 45, № 43 2 сек 10 кВ на узкогабаритные ячейки КРУ-10 кВ, с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 1, 2 и 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Пехотная, вл. 3 (0,27 км; 9 шт.(РУ); 18 шт.(прочие)) | 089-0005831 | МВС | Запрос цен | ОКС | 105 337 393,20 | 128 511 619,70 | 30.12.2026 |
| 6 | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС-220 кВ № 305 Новобратцево с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 1 сек Б 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, район Тимирязевский (1 шт.(прочие)) | 089-0006213 | МВС | Запрос цен | ОКС | 19 408 808,99 | 23 678 746,97 | 30.12.2026 |
| 7 | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 90 Ленинская с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 3 сек 10 кВ, 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 109651, город Москва, внутригородская территория муниципального округа Марьяно, улица Иловайская, земельный участок 3/4а (0,153 км; 1835 п.м.; 3 шт.(прочие)) | 089-0006262 | МВС | Запрос цен | ОКС | 22 424 976,60 | 27 358 471,45 | 31.12.2026 |

| | | | | | | | | |
|----|--|-------------|-----|------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|
| 8 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство РЩ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №2326 Т-1,Т-2 до ВРЩ-0,4кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, ул. Александры Монаховой | 088-0007347 | НМ | Запрос цен | ОКС | 37 534 923,60 | 45 792 606,79 | 30.06.2026 |
| 9 | Выполнение ПИР по титулу: Проектные работы по реконструкции ПС-110 кВ №418 "Руза" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 25 МВА на 2х40 МВА, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0000000:77 | 083-0021796 | ЗЭС | Запрос цен | ОКС Краснокутский В.А. | 34 038 299,34 | 41 526 725,19 | 30.09.2027 |
| 10 | Выполнение ПИР,СМР,ПНР,оборудование по титулу: Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от СП-10 кВ № 4 и № 5 до 1-ой и 2-ой с. РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от сооруж. РП-10 кВ до сооруж. БКТП 10/0,4 кВ, ПС-110/35/10 кВ № 824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Лучинское | 081-0025364 | СЭС | Запрос цен | ОКС | 217 138 189,99 | 264 908 591,79 | 23.09.2026 |
| 11 | Выполнение ПИР,СМР,ПНР,оборудование по титулу: Модернизация ПС-110/35/10 кВ № 824 "Юрьево" с заменой трансформаторов тока и замена выключателей в яч. № 15 и яч. № 34 в РУ-10 кВ, строительство 4КЛ-10 кВ от яч. № 15 1-ой с.ш. и № 34 2-ой с.ш. С 110/35/10 кВ № 824 "Юрьево" до СП-10 кВ № 3 и № 6, 7СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Лучинское | 081-0025553 | СЭС | Запрос цен | ОКС | 69 050 130,18 | 84 241 158,82 | 23.09.2026 |
| 12 | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой двух трансформаторов по 400 кВА, ВЛЗ-6 кВ от оп. 5 ТП-195-КТПП-1356 Ф-302/375 с установкой РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 17 ТП-1332-КТПП-1356 Ф-401/375 с установкой РЛКВ-6 кВ (2 шт.), ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.), ПС 110 № 375 Стачка, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский г.о., д. Малая Дубна, 17 Б, 50:50:2404420:10025 (0,8 МВА; 0,65 км; 3 шт.(прочие)) | 084-0019723 | ВЭС | Запрос цен | ОКС | 15 813 622,64 | 19 292 619,62 | 31.12.2026 |
| 13 | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ров 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от 1 и 2 сек. РУ-10 кВ сооруж. КТП-10/0,4 кВ до места врезки в сущ. КЛ-10 кВ ф.31 РУ-10 кВ ПС-110/10/6 кВ № 730 "Гребнево", в т.ч. ПИР, МО, г. Щелково, Заречная ул, д. 146, корп.1, 2, 50:14:0000000:68806, 50:14:0000000:68809 (1,26 МВА; 1 км; 100 п.м.) | 084-0020541 | ВЭС | Запрос цен | ОКС | 11 998 112,56 | 14 637 697,32 | 30.08.2026 |
| 14 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21919 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, на пересечении проектируемого проезда № 6662 и № 6521, вблизи ул.Родниковая | 085-0014206 | МКС | Запрос цен | ОКС | 24 319 542,55 | 29 669 841,91 | 30.12.2026 |
| 15 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 20023 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 28993 - ТП-10/0,4кВ № 20293 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 22КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Белова, д.4, д.6 | 085-0014328 | МКС | Запрос цен | ОКС | 108 203 632,22 | 132 008 431,31 | 21.08.2027 |
| 16 | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 397 Семеновская с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 5 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Вернадского пр-кт, д.5 (0,030 км; 3 шт.(прочие)) | 089-0005841 | МВС | Запрос цен | ОКС | 12 244 152,01 | 14 937 865,45 | 30.12.2026 |
| 17 | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х400 кВА, 2КЛ-10 кВ от соор. ячеек РУ-10 кВ КРУН-10 кВ № 347, № 348 до 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ соор. ТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Филимонковское, д. Голенищев | 088-0007560 | НМ | Запрос цен | ОКС | 20 124 969,49 | 24 552 462,78 | 30.06.2026 |
| 18 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ-10 кВ РП-10 кВ №11 до РУ-10 кВ сооружаемой ТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Десеновское | 088-0007563 | НМ | Запрос цен | ОКС | 34 854 243,87 | 42 522 177,52 | 30.06.2026 |
| 19 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу:Строительство РП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ с транс. 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от сооруж. РП-10 кВ до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от сооруж. РП-10 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 6103, 2КЛ-10 кВ от сооруж. РП-10 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 63, КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 252 Передельцы фид. 41 до сооруж. РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 252 Передельцы фид. 17 до сооруж. РП-10 кВ (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Московский, 77:17:0000000:18002 | 088-0007544 | НМ | Запрос цен | ОКС | 146 182 194,96 | 178 342 277,85 | 26.12.2026 |

| | | | | | | | | |
|----|--|-------------|-----|------------|-----|----------------|----------------|------------|
| 20 | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп. объем) по титулу: Строительство 2ЛЭП-10 кВ от проект. ячеек РУ-10 кВ РП-41, ПС №379 "Хомутово", ГНБ, 2СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр Центральный, ул. Промышленная, к.н. 50:28:0070230:880 ИА-23-302-16998(277459) (1,79 км; 2 шт.(РУ); 267 п.м.; 1 шт.(прочие)) | 082-0034544 | ЮЭС | Запрос цен | ОКС | 6 972 503,81 | 8 506 454,65 | 31.12.2026 |
| 21 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400 10/0,4 кВ (2 тра по 160 кВА), РЛКВ-10 кВ (4 шт.), ВЛЗ-10 кВ ответвление от оп. 288 ВЛЗ-10 кВ фид. Мячково, ВЛЗ-10 кВ ответвление от оп. 53 ВЛЗ-10 кВ фид. Черкизово ПС Непецино № 74, МО, г/о Коломна, с. Черкизово, 50:34:0050109:2769 | 084-0020899 | ВЭС | Запрос цен | ОКС | 12 284 757,12 | 14 987 403,69 | 27.08.2026 |
| 22 | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство РП-10 кВ выносной с установкой 14 ячеек в РУ-10кВ ПС-110/10 № 561 Сумская, с переводом существующих КЛ-10 кВ в ячейки сооруж. РП-10 кВ ПС-110/10 № 561 Сумская, 2КЛ-10 кВ от ПС-110/10 № 561 Сумская до сооруж. РП-10 кВ ПС-110/10 № 561 Сумская, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Херсонская, з/у 10/1 | 085-0013378 | МКС | Запрос цен | ОКС | 69 383 309,21 | 84 647 637,24 | 10.10.2026 |
| 23 | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство РП-10кВ с установкой 18 ячеек, КЛ-10кВ от яч. №10 1 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 632 Фрезер до сооруж. РП-10кВ, КЛ-10кВ от яч. № 49 8 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 762 Проектор до сооруж. РП-10кВ, в т.ч. ПИР; г. Москва, ул. Перовская, з/у 40А | 085-0014327 | МКС | Запрос цен | ОКС | 452 805 984,01 | 552 423 300,49 | 28.12.2026 |
| 24 | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство РП-10кВ № 1, № 2 с установкой 16 ячеек, 2КЛ-10кВ от ячеек № 205 2 сек. Б, № 219 2 сек. А КРУ-10кВ ПС-220кВ № 305 Новобратцево до сооруж. РП-10кВ № 1, № 2, 2КЛ-10кВ от ячеек на 1, 2 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 814 Лианозово до сооруж. РП-10кВ № 1, № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., влад.89 | 085-0014361 | МКС | Запрос цен | ОКС | 688 439 760,04 | 839 896 507,25 | 31.05.2026 |
| 25 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х630кВА, ТП-10/0,4кВ № 2,3 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 19088 до ТП-10/0,4кВ № 29212 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, 4КЛ-10кВ от КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 1 - ТП-10/0,4кВ № 29212 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 3 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-ой Южнопортовый пр-зд, ОРП | 085-0014528 | МКС | Запрос цен | ОКС | 88 533 805,86 | 108 011 243,15 | 26.08.2027 |
| 26 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-10кВ от яч. № 406 секции 4 РУ-10кВ ПС 110/10/6кВ № 91 Угреша до РТП-10/0,4кВ № 19088, КЛ-10кВ от яч. № 3 секции 4 РУ-10кВ ПС 110/10кВ № 431 АЗЛК до РТП-10/0,4кВ № 19088, в РТП-10/0,4кВ № 19088 оботудовать и наладить 4 ячейки в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-ой Южнопортовый пр-зд, ОРП | 085-0014529 | МКС | Запрос цен | ОКС | 126 274 309,90 | 154 054 658,08 | 26.08.2027 |
| 27 | Выполнение СМР, ПНР, материалы ,оборудование (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11211 А,Б до стены фасада здания (в месте размещения соор. ВРЩ-0,4кВ), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яблочкова, з/у 3 | 085-0014555 | МКС | Запрос цен | ОКС | 25 473 928,98 | 31 078 193,36 | 30.06.2026 |
| 28 | Выполнение СМР, ПНР,материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой 2 трансформаторов 400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 25004- ТП-10/0,4кВ № 25011 в сторону ТП-10/0,4кВ № 25011, ТП-10/0,4кВ № 25004, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Большая Переяславская, д. 8А | 085-0014591 | МКС | Запрос цен | ОКС | 21 838 428,49 | 26 642 882,76 | 30.06.2026 |
| 29 | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование(2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в две КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 27355 - ТП-10/0,4кВ № 27656, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Поклонная, д.8, корп.2А | 085-0014592 | МКС | Запрос цен | ОКС | 14 750 513,46 | 17 995 626,42 | 14.02.2027 |
| 30 | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22172 до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Салтыковская, д.5А | 085-0014598 | МКС | Запрос цен | ОКС | 7 014 794,93 | 8 558 049,81 | 06.06.2027 |
| 31 | Выполнение СМР, ПНР , материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 31633 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, влад. ГБУК г.Москвы ПКнО «Сокольники», (парк аттракционов) | 085-0014600 | МКС | Запрос цен | ОКС | 85 024 511,55 | 103 729 904,09 | 19.02.2027 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------|-----|------------|-----|---------------|----------------|------------|
| 32 | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС-220 кВ № 597 Жулебино с установкой 1 дополнительной ячейки на 3 сек 10 кВ и 1 дополнительной ячейки на 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, выполнение мероприятий по компенсации емкостных токов на 3 сек 10 кВ, на 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, Москва, ЮВАО, Выхино-Жулебино мкр. 137-138 (2 шт.(РУ); 5 шт.(прочие)) | 089-0005792 | МВС | Запрос цен | ОКС | 53 893 883,99 | 65 750 538,47 | 30.12.2026 |
| 33 | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС-220 кВ Южная № 213 с установкой выключателей и разъединителей в двух ячейках ЗРУ-10 кВ и выполнение мероприятий по компенсации емкостных токов на 1 сек. 10 кВ и 2 сек. 10 кВ, в т.ч. ПИР, ЮЗАО г. Москва, район Зюзино кв. 7, 10, 14 (2 шт.(РУ); 8 шт.(прочие)) | 089-0005863 | МВС | Запрос цен | ОКС | 57 909 758,43 | 70 649 905,28 | 30.12.2026 |
| 34 | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 164 Лосинка №164 с выполнением демонтажа вводной яч. №45 МВ 1 сек 10 кВ Т-1, яч. №43 ЗН ввода 1 сек 10 кВ Т-1 в ст. реактора КРУ 10 кВ, монтаж и наладка 1-й линейной ячейки на 1 сек 10 кВ, монтаж 1-й вводной ячейки на 1 сек 10 кВ, сооружение новой ошиновки 10 кВ с установкой проходных изоляторов, демонтаж вводной ячейки №6 МВ 4 сек 10 кВ Т-2, ячейки №4 ЗН ввода 4 сек 10 кВ Т-2 в ст. реактора КРУ 10 кВ, монтаж 1-й линейной ячейки на 4 сек 10 кВ, монтаж 1-й вводной ячейки 4 сек 10 кВ, сооружение новой ошиновки 10 кВ с установкой проходных изоляторов, с выполнением компенсации емкостных токов на 1 сек и 4 сек КРУ-10 кВ; модернизация ПС-220 кВ № 18 Бабушкин с выполнением компенсации емкостных токов на 1 сек и 5 сек КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Квартал 1, 14, 18 район Бабушкинский города Москвы (0,175 км; 4 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) | 089-0005869 | МВС | Запрос цен | ОКС | 86 419 718,52 | 105 432 056,59 | 30.12.2026 |
| 35 | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ №17 Фили с заменой ячеек №19 5 сек. 10 кВ, №47 1 сек. 10 кВ, выполнением компенсации емкостных токов на 1 сек 10 кВ, 3 сек 10 кВ, 5 сек 10 кВ, 7 сек 10 кВ КРУ-10 кВ; модернизация ПС-110 кВ №361 Мазилово с заменой ячеек №19 4 сек. 10 кВ, №27 6 сек. 10 кВ КРУ-10 кВ, выполнением компенсации емкостных токов на 4 сек. 10 кВ, 6 сек. 10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул.Пивченкова, з/у 1 (0,2 км; 4 шт.(РУ); 10 шт.(прочие)) | 089-0005870 | МВС | Запрос цен | ОКС | 57 041 675,89 | 69 590 844,59 | 30.12.2026 |
| 36 | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС-220 кВ № 369 Сабурово с заменой ячеек №4 1 сек 10 кВ, №47 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в.ч. ПИР, г. Москва, ЮАО, район Царицыно, кв. 2а, 2б (2 шт.(РУ); 2 т.у.; 16 шт.(прочие)) | 089-0006061 | МВС | Запрос цен | ОКС | 15 615 944,90 | 19 051 452,78 | 30.11.2026 |
| 37 | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 833 Крылатская с заменой ячеек №51 3 сек 10 кВ, №12 2 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 2 сек 10 кВ, 3 сек 10 кВ, в т.ч. ПИР, 121609, г. Москва, внутригородская территория муниципального округа Крылатское, Рублёвское шоссе, земельный участок 66 (1,641 км.; 1 шт.(РУ); 2 т.у.; 8 шт.(прочие)) | 089-0005868 | МВС | Запрос цен | ОКС | 30 775 321,70 | 37 545 892,47 | 30.12.2026 |

Перечень лотов на утверждение Извещения, Документации о закупке и Руководства по экспертной оценке (МСП)

| № п/п | Наименование закупки | Номер лота (КИСУ) | Заказчик | Способ закупки | Источник | Начальная цена, руб. без НДС | Начальная цена, руб. с НДС | Срок поставки / окончания выполнения работ / оказания услуг |
|----------------|---|-------------------|----------|--------------------|--------------|------------------------------|----------------------------|---|
| Подряды | | | | | | | | |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха и вентиляции (СВК), автоматизированной системы управления и системы диспетчеризации СВК систем бесперебойного электроснабжения ЭУ-1, ЭУ-2, ЭУ-5, ЭУ-12, ЭУ-17 для нужд 10 района УКС ЦО филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети в 2026-2027 г. | 085-0012673 | МКС | Запрос предложений | Сиденко Г.С. | 11 592 913,19 | 14 143 354,09 | 30.04.2027 |
| 2 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-8033 до ГРЩ-0,4 кВ ПС-110 кВ №584 "Звенигород", ГРЩ-0,4 кВ (0,745 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, Капитальный ремонт автомобильной дороги «Звенигород – Аксиньино – Николина - Гора» - Ларюшино» на участке км 1,271 - км 2,296 | 083-0022202 | ЗЭС | Запрос цен | ОКС | 12 285 532,59 | 14 988 349,76 | 02.03.2027 |
| 3 | Выполнение ПИР по Химкинскому району по распоряжению 189р от 06.02.2026 г. (2 объекта) | 081-0026289 | СЭС | Запрос цен | ОКС | 15 248 298,39 | 18 602 924,04 | 31.12.2026 |
| 4 | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 12543 - ТП-10/0,4кВ № 13625, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вучетича, влад.1 | 085-0014199 | МКС | Запрос цен | ОКС | 7 081 890,54 | 8 639 906,46 | 31.05.2026 |
| 5 | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10 0,4кВ № 17570 Б до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Каткова, д.26 | 085-0014225 | МКС | Запрос цен | ОКС | 6 529 916,62 | 7 966 498,28 | 31.05.2026 |
| 6 | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 22147 - ТП-10/0,4кВ № 27405, ТП-10/0,4кВ № 27405, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2, 3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новопоселковая, з/у 5А | 085-0014241 | МКС | Запрос цен | ОКС | 11 201 115,38 | 13 665 360,76 | 30.07.2026 |
| 7 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ по шлейфовой схеме от ВРЩ-0,4кВ № 92163 (ТП-6/0,4кВ № 6603) до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, д.1Л | 085-0014493 | МКС | Запрос цен | ОКС | 13 429 593,95 | 16 384 104,62 | 11.06.2026 |
| 8 | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен ТП-10/0,4кВ №12831), 4КЛ-10кВ направлением сооруж. ТП-10/0,4кВ А, Б - РП-10кВ №11163 с. 1, ТП-10/0,4кВ №12889 А, ТП-10/0,4кВ №23276 А, ТП-10/0,4кВ №23276 Б, 3КЛ-0,4кВ направлением сооруж. ТП-10/0,4кВ А, Б - вв.63327, вв.63328, вв.141918 У (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Деловая, д.9, вл.7 | 085-0014521 | МКС | Запрос цен | ОКС | 34 437 869,81 | 42 014 201,17 | 29.06.2026 |
| 9 | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13517 до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Москворечье, д.7, стр.3 | 085-0014522 | МКС | Запрос цен | ОКС | 7 004 837,40 | 8 545 901,63 | 31.05.2026 |
| 10 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30833 до ВРЩ-0,4кВ № 145710, взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, д.4/7 | 085-0014525 | МКС | Запрос цен | ОКС | 7 783 800,13 | 9 496 236,16 | 30.05.2026 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------|-----|------------|-----|---------------|---------------|------------|
| 11 | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 27003, ТП-10/0,4кВ № 26753, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.9 Мая, влад.24 | 085-0014535 | МКС | Запрос цен | ОКС | 6 646 550,02 | 8 108 791,02 | 19.06.2026 |
| 12 | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 14950, ТП-10/0,4кВ № 31689, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,А Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Газопровод, з/у 9/2 | 085-0014543 | МКС | Запрос цен | ОКС | 8 574 959,45 | 10 461 450,53 | 31.07.2026 |
| 13 | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 12 с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 12 до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 30549 до ТП-10/0,4кВ № 30548, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 12 до ВРУ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нижегородский р-н, кв. 78, 79, 80 | 085-0014550 | МКС | Запрос цен | ОКС | 7 043 855,46 | 8 593 503,66 | 31.05.2026 |
| 14 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3040 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Жебрунова, д.6, стр.17 | 085-0014552 | МКС | Запрос цен | ОКС | 17 181 038,63 | 20 960 867,13 | 26.06.2026 |
| 15 | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, ВЛ-10 кВ путем отпайки от существующей опоры ВЛ-10 кВ Ф-2 отходящей от секции РУ-10кВ ПС № 773 Былово до яч. РУ-10 кВ соор. КРУН-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ соор. КРУН-10 кВ до яч. 1 с.ш. РУ-10 кВ соор. БКТП-10/0,4кВ, КРУН-10 кВ, РЛР-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, д. Ярцево, д. 56; 77:22:0030150 | 088-0007652 | НМ | Запрос цен | ОКС | 10 957 578,53 | 13 368 245,81 | 30.06.2026 |
| 16 | Выполнение ПИР по Солнечногорскому району по распоряжению 310р от 06.03.2026 г.(2 объекта) | 081-0026324 | СЭС | Запрос цен | ОКС | 6 452 211,66 | 7 871 698,23 | 31.12.2026 |
| 17 | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (доп. объем) по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от КЛ-10 кВ 639 от яч. 19 РУ-10 кВ ПС №478 "Талеж", КРН-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Крюково Ю8-24-302-208227(105500) (0,4 МВА; 0,058 км; 3 шт.(РУ); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | 082-0035701 | ЮЭС | Запрос цен | ОКС | 10 460 826,54 | 12 762 208,38 | 31.12.2026 |
| 18 | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС №320 "Н.Домодедово", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Павловское, ул. Колхозная, уч. 55 Ю8-24-302-236945(621566) (0,63 МВА; 0,097 км; 1 шт.(прочие)) | 082-0035951 | ЮЭС | Запрос цен | ОКС | 8 400 797,04 | 10 248 972,39 | 31.12.2027 |
| 19 | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 20283 до РТП-10/0,4кВ № 18002 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кошкина, д.10, корп.1 | 085-0014556 | МКС | Запрос цен | ОКС | 20 164 614,52 | 24 600 829,71 | 30.01.2027 |
| 20 | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20977 до ВРУ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ясный пр-зд, д.21 | 085-0014593 | МКС | Запрос цен | ОКС | 10 850 418,69 | 13 237 510,80 | 06.06.2027 |
| 21 | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13653, ТП-10/0,4кВ № 13650, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Героев Панфиловцев, д.45, корп.3 | 085-0014595 | МКС | Запрос цен | ОКС | 18 638 074,24 | 22 738 450,57 | 30.06.2026 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------|-----|------------|-----|---------------|---------------|------------|
| 22 | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24461 до ВРУ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Михалковская, д. 13А | 085-0014596 | МКС | Запрос цен | ОКС | 10 216 619,73 | 12 464 276,07 | 06.06.2027 |
| 23 | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19283 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Москворечье, д.7 | 085-0014599 | МКС | Запрос цен | ОКС | 8 169 667,91 | 9 966 994,85 | 30.06.2026 |