

**ПРИКАЗ**

 от 30.09.2025

 № 1097
**Об утверждении проектно-сметной документации I-285245**

В связи с окончанием разработки проектно-сметной документации, выполненной ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва, и на основании протокола от 26.09.2025 № 2344 «Проведения комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости строительства объектов ТП» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проектно-сметную документацию «Строительство БКТП-10/0,4 кВ, с 2 транс. 630 кВА, КЛ-10 кВ напр. ТП № 3209 1,2 секция - ТП №3210 1,2 секция с монтажом соединительных муфт до РУ-10 кВ проектируемой БКТП-10/0,4, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан», по договору №285245-НМ от 20.09.2022г, (I-285245, Шифр: 285245-НМ-ЭС), выполненную в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Технические показатели:		Кол-во	Ед. изм.
1.1.	Корпус 2БКТП-630/10/0,4 кВ с внутренним оборудованием (согласно опросному листу)	1	шт.
1.2.	Трансформатор силовой ТМГ 630 кВА 10/0,4кВ Д/УН-11	2	шт.
1.3.	Комплект телемеханики ReLS-TM-E2R2/GPRS	1	шт.
1.4.	АСУ ТП диспетчеризации и телекоммуникаций ТОРАЗ	1	шт.
1.5.	Выключатель автоматический ABB Basic M 4P 6A (C) 4.5кА, BMS414C06	2	шт.
1.6.	Счетчик ЭЭ Меркурий 234 ART-03 PB.R	2	шт.
1.7.	Счетчик ЭЭ СТЭМ 300.153 GSU	2	шт.
1.8.	Трансформатор тока 1200/5 0,5s	6	шт.
1.9.	Трансформатор тока 1000/5 0,5s	6	шт.
1.10	Протяженность 4КЛ-10 кВ	0,197	км.
1.11	Кабель АПвПуг 1x240/25 мм <sup>2</sup>	2,546	км.
1.12	Труба ПЭ 100, SDR 11	0,372	км.
1.13	Благоустройство (посев газона)	594,8	м <sup>2</sup>

Стоимость строительства:	в базовых ценах 2000		в текущих ценах 2023	
ВСЕГО:	4609,44	тыс. руб.	30433,68	тыс. руб.
в том числе:				
СМР	534,51	тыс. руб.	4174,96	тыс. руб.
Оборудование	3660,25	тыс. руб.	22730,14	тыс. руб.
ПНР	47,57	тыс. руб.	1151,13	тыс. руб.
Прочие затраты	284,5	тыс. руб.	1884,96	тыс. руб.
ПИР	82,61	тыс. руб.	492,49	тыс. руб.

2. Руководителю отдела инвестиционного планирования, экономики и финансов внести соответствующие корректировки в Инвестиционную программу Общества в соответствии с настоящим приказом и расчетом оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления капитального строительства Д.И. Карпухина.

Директор



В.А. Складчиков

Рассылается: заместителю директора по капитальному строительству, начальнику УБ, начальнику ОИПЭиФ, начальнику управления логистики и МТО, главному специалисту ОБиОП УКС Смирновой С.А.

А.М. Лапин  
(985) 030-84-52