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1. [bookmark: _Toc229505061][bookmark: _Toc230002229]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc229505062][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc230002230]Обозначения и сокращения
	ИА
	Исполнительный аппарат ПАО «РусГидро»

	ИТ
	Информационные технологии[footnoteRef:1] - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов [1:  Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (ст. 2.)] 


	Общество[footnoteRef:2] [2:  http://www.rushydro.ru/company/] 

	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (сокращенное наименование: ПАО «РусГидро»)

	ПМИ
	Программа и методика испытаний

	ПНР
	Пусконаладочные работы

	ППР
	План производства работ

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	СКС
	Структурированная кабельная система

	Филиал[footnoteRef:3] [3:  https://rushydro.ru/company/structure/] 

	Филиал ПАО «РусГидро» – обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все функции, в том числе функции представительства. Филиал не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, Уставом Общества, решениями его органов управления, Положением и иными локальными нормативными документами (актами) Общества. Филиал для осуществления своей деятельности наделяется имуществом, которое учитывается как на отдельном балансе Филиала, так и на балансе Общества. Филиал осуществляет деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность Филиала несет Общество

	КСПД
	Корпоративная сеть передачи данных

	ИС
	Информационные системы

	ТЗ
	Техническое задание

	ТТ
	Технические требования 





1.2. [bookmark: _Toc229505063][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc230002231]Наименование закупаемой продукции
ОКДП-2 62.01.12 Разработка технического проекта модернизации структурированной кабельной системы ПАО «РусГидро».
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc229505064][bookmark: _Toc230002232]Цель выполнения работ 
Целью выполнения работ является разработка типового технического решения инфраструктуры СКС для филиалов ПАО «РусГидро» и технорабочей документации по модернизации СКС филиалов ПАО «РусГидро» согласно перечню объектов, приведенного в Таблице 1 настоящих технических требований. 
Цели модернизации СКС филиалов ПАО «РусГидро»:
· создание современной кабельной инфраструктуры, общего «кабельного пространства» и элементов коммутации для построения инфраструктуры сетей передачи данных зданий, предоставляющей пользователям возможность обмена данными с корпоративными ИС; 
· снижение издержек на административно-техническое взаимодействие подразделений при обеспечении полноты, достоверности и оперативности информационной поддержки деятельности за счет использования гибкой СКС при перемещении персонала, перепрофилирования помещений, организации новых рабочих мест и новых сервисов;
· создание единой среды для передачи данных, голоса, видеосигнала и физического соединения оборудования в любую конфигурацию, предусмотренную функциональным назначением СКС и согласующуюся с технологическими возможностями оборудования различных производителей;
· создание инфраструктуры для повышения уровня информационной безопасности (конфиденциальности, целостности и доступности информационных ресурсов и каналов передачи данных).
Для достижения указанной цели необходимо выполнить следующие задачи:
· провести анализ существующей инфраструктуры СКС филиалов (предпроектное обследование) и подготовить по его итогам аналитический отчет;
· разработать типовое техническое решение;
· подготовить ТЗ на модернизацию СКС по филиалам согласно Таблице 1;
· подготовить Программу и методику испытаний СКС;
· разработать технорабочую документацию, включая пакет сметной документации, по филиалам ПАО «РусГидро» согласно Таблице 1.
1.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc229505065][bookmark: _Toc230002233]Существующее положение 
В настоящее время в филиалах ПАО «РусГидро» используются СКС, смонтированные в 1999-2017 гг. 
Существующие проблемы в эксплуатации СКС:
· недостаток кабельных и коммутационных ресурсов;
· физическое и моральное устаревание СКС, обрывы трасс;
· отсутствие возможности масштабирования и недостаточная производительность.
[bookmark: _Toc229505066][bookmark: _Toc230002234]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания
(количество портов)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»
	Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, д.1а
	Корпоративная мультисервисная сеть
	1614

	2. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»
	Самарская обл., г. Жигулевск, Московское шоссе, 2
	Корпоративная мультисервисная сеть
	1326

	3. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»
	Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 
	Корпоративная мультисервисная сеть
	1554

	4. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»
	Саратовская область, г. Балаково, Заовражная улица, 10. Саратовская ГЭС
	Корпоративная мультисервисная сеть
	1036

	5. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС»
	Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14
	Корпоративная мультисервисная сеть (2008, срок 20 лет) 400 портов в проекте ЦПУ  
	836

	6. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»
	Пермский край, г. Чайковский, тер. Воткинской ГЭС, д. 1/2
	Корпоративная мультисервисная сеть
	662

	7. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС»
	Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, 31
	Корпоративная мультисервисная сеть
	1584

	8. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»
	Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское, д. 100
	Корпоративная мультисервисная сеть
	1180

	9. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»
	г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4
	Структурированная кабельная сеть (на 200 рабочих мест).
Инв.№ НВ0000000330
	1036

	10. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС»
	Амурская область, г. Зея 
Координаты: 53.734032, 127.265893
	Корпоративная мультисервисная сеть
	806

	11. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС им.П.С. Непорожнего»
	Республика Хакасия, г. Саяногорск, пос. Черемушки, а/я 39
	Корпоративная мультисервисная сеть
	2178

	12. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»
	КБР, Чегемский район, ж/д станция «Нартан» 9 км, региональная база, офис управления персоналом КБФ 
Координаты: 43.32.24.60; 43.44.59.29
	Корпоративная мультисервисная сеть
	692

	13. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»
	Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д.360-А
	Корпоративная мультисервисная сеть (2010, срок службы 17 лет)
	1200

	14. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал», Зеленчукская ГЭС
	Карачаево-Черкесская Республика, между Карачаевском и Усть-Джегутой
	Корпоративная мультисервисная сеть
	922

	15. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»
	г. Каспийск, ул М. Халилова, д. 5
	Корпоративная мультисервисная сеть
	1412

	16. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал»
	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. В. Абаева, 63
	Корпоративная мультисервисная сеть  (2008, срок службы 7 лет)
	256

	17. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»
	Амурская обл., Бурейский р-н, пос. Талакан 
Координаты: 50.271487, 130.311213
	Корпоративная мультисервисная сеть
	1382

	18. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС»
	Пермская обл. г. Пермь, Орджоникидзевский р-н, ул. Соликамская, д. 329
Камская ГЭС
	Корпоративная мультисервисная сеть
	950


* Количество портов уточняется в ходе предпроектного обследования инфраструктуры СКС филиалов.
1.5. [bookmark: _Toc229505067][bookmark: _Toc230002235][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
Заказчик обеспечивает:
· предоставление имеющейся эксплуатационной документации существующей СКС филиалов;
· рабочее место для сотрудников Подрядчика на объектах Заказчика с возможностью подключения к корпоративной сети передачи данных Заказчика, по действующим у Заказчика процедурам предоставления доступа и на срок проведения работ;
· назначение руководителя проекта со стороны Заказчика и работников Заказчика в составе рабочей группы по проекту.

2. [bookmark: _Hlk48209761][bookmark: _Toc229505068][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc230002236]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc229505069][bookmark: _Toc230002237]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc229505070][bookmark: _Toc230002238]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51921658][bookmark: _Toc229505071][bookmark: _Toc54643464][bookmark: _Toc230002239]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Проведение предпроектного обследования
	Комплект документации
	18

	2.
	Разработка технического задания
	Комплект документации
	1

	3.
	Разработка типового технического решения 
	Комплект документации
	1

	4.
	Разработка программы и методики испытаний СКС
	Комплект документации
	1

	5.
	Разработка технорабочей документации по модернизации СКС филиала
	Комплект документации
	18


2.1.2. [bookmark: _Toc133502481][bookmark: _Toc51955658][bookmark: _Toc130406169][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc229505072][bookmark: _Toc230002240]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc229505073][bookmark: _Toc230002241][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания работ[footnoteRef:4] [4:  Разрешается по согласованию с Заказчиком досрочное выполнение работ.] 

	№ 
п/п
	Наименование работ / услуг
	Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг
	Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	Проведение предпроектного обследования
	Х
	Х+3 мес.

	2.
	Разработка технического задания 
	Х
	Х+3 мес.

	3.
	Разработка типового технического решения 
	Х
	Х+6 мес.

	4.
	Разработка программы и методики испытаний СКС
	Х
	Х+6 мес.

	5.
	Разработка технорабочей документации по модернизации СКС филиала
	X
	X+12 мес.



0

6

2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc229505074][bookmark: _Toc230002242]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc229505075][bookmark: _Toc230002243]Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ: все позиции Таблицы 2.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	Предложение Участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Объем работ
	1. Проведение предпроектные обследования:
· очный аудит текущего состояния СКС филиалов;
· получение от Заказчика заверенных планировок помещений;
· сверка планировок с реальными размерами и назначением помещений;
· определение мест расстановки рабочих мест и их количества с фиксацией на планах;
· определение количества портов;
· выявление мест прохождения кабельных трасс, способов их прокладки, спуска/подъёма;
· определение мест установки телекоммуникационного оборудования (например, телекоммуникационных шкафов);
· определение точек подключения оборудования к сети ~220 В (расположение существующих щитков, возможность подключения, максимальная нагрузка);
· обследование системы заземления, кондиционирования и вентиляции в помещениях;
· проверка наличия и состояния систем охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения (при наличии);
· сбор информации о существующих телекоммуникационных сетях и возможности их интеграции с проектируемыми;
· подготовка согласованного аналитического отчета с заключением и рекомендациями (отчет ППО).
2. Разработка технического задания на модернизацию СКС филиалов, включающего (но не ограничиваясь):
· цели модернизации СКС;
· требования к проектируемой СКС;
· топологию и схема прокладки;
· перечень систем, которые будут интегрированы в СКС;
· характеристики СКС;
· требования к оборудованию и материалам;
· стандарты и нормы;
· требования к электропитанию;
· требования к безопасности;
· требования к документации СКС;
· сроки выполнения работ;
· гарантийные обязательства.
3. Разработка типового технического решения СКС, отвечающего следующим ключевым аспектам:
· Иерархическая структура. СКС имеет многоуровневую организацию, обеспечивает гибкость и масштабируемость СКС. Решение должно учитывать возможность будущей модернизации, расширения системы, адаптации к новым требованиям;
· Возможность масштабирования. Система позволяет добавлять новые рабочие места, расширять функциональность без нарушения работы существующей инфраструктуры;
· Оптимизация и ускорение передачи данных, расширение функционала сети;
· Унификация элементов. Используются стандартизированные кабели, коннекторы, розетки, патч-панели;
· Физическая защита трасс. Кабели прокладываются в лотках, коробах, за подвесными потолками или в гипсокартонных стенах. В местах стыков сегментов трассы используются специальные соединительные элементы, оптимизация маршрутизации и прокладки кабелей;
· Требованиям технического задания на модернизацию СКС.
4. Разработка программы и методики испытаний СКС, включающею (но не ограничиваясь): 
· проверку целостности линий;
· качество укладки кабеля;
· качество монтажа соединений и розеток;
· измерение затухания и импеданса;
· требования к тестерам в соответствии с действующими стандартами и ГОСТ.
5. Разработка технорабочей документации по модернизации СКС филиалов согласно перечня объектов таблицы №1, включающей (но не ограничиваясь):
· общие данные (пояснительная записка);
· структурная схема СКС;
· планы расположения оборудования, рабочих мест, кабельных трасс и линий с привязками;
· планы расположения оборудования, телекоммуникационных помещений и кроссовых;
· схемы размещения оборудования в телекоммуникационных шкафах;
· схемы электропитания оборудования;
· монтажные чертежи и схемы креплений; 
· таблицы и схемы соединений и подключений;
· кабельный журнал;
· спецификации оборудования, изделий и материалов СКС;
· маркировка компонентов СКС;
· проект производства работ (ППР);
· комплект сметной документации стоимости реализации проекта составленный расчетно-индексным методом.
	Согласие с требованием
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	1.1.2. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ Подрядчик должен вести проектирование в соответствии с действующим законодательством включая следующие основные документы (но не ограничиваясь):
· ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;
· Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479;
· СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения";
· ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;
· ANSI/TIA/EIA 568-С Группа международных стандартов для телекоммуникационных кабельных систем коммерческих зданий;
· ISO/IEC 11801: Ed 2.2 Международный стандарт «Структурированная кабельная система для помещений заказчиков»;
· ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc130406176][bookmark: _Toc133502488][bookmark: _Toc137126364]-
	

	1.2. 
	Требования к процедурам выполнения работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика
	Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (предоставляется по запросу подрядчика).
Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика.
	Согласие с требованием
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	1.2.2. 
	Организационно-технические мероприятия по обеспечению выполнения проекта.
	Подрядчик должен выделить в составе проектной группы руководителя проекта, архитектора, инженера и аналитика и обеспечить полноценное участие в проекте на постоянной основе в часовом поясе Заказчика (+4 МСК) и возможностью очного присутствия на объектах Заказчика.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.3. 
	Требование к информационной безопасности.
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к проектированию магистральной подсистемы СКС.
	Проектирование магистральной подсистемы СКС выполнить:
· с использованием многомодового волоконно-оптического кабеля ОМ4;
· с резервированием кабельных линий магистральной подсистемы по двум независимым путям прокладки кабелей при наличии технической возможности;
· предусмотреть не менее чем 25% избыточность кабельных линий магистральной подсистемы по обоим путям прокладки;
· главный кросс СКС здания организовать в том же помещении или в помещении в непосредственной близости к входящим каналам провайдеров;
· главный кросс должен обеспечить коммутацию сегментов магистральной подсистемы между собой, коммутацию сегментов магистральной подсистемы с активным сетевым оборудованием;
· в помещении Главного кросса СКС предусмотреть телекоммуникационные шкафы габаритами не менее 48U 800х1000 мм. Количество и точные габариты шкафов для Главного кросса СКС определить проектом;
· каждый шкаф должен быть оснащен двумя блоками распределения питания (PDU) с функцией измерения; 
· блоки распределения питания в шкафу должны быть подключены к разным линиям электропитания для обеспечения отказоустойчивости;
· схема подключения активного сетевого оборудования ЛВС к пассивному оборудованию магистральной подсистемы: inter-connect, через оптические полки, стандартный тип соединений LC-dupleх;
· для всех оптических полок для последнего коннектора рекомендуется использовать полировку UPC (вид полировки требуется уточнить проектом).
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.2. 
	Требования к проектированию горизонтальной подсистемы СКС.
	Проектирование горизонтальной подсистемы СКС выполнить: 
· на базе экранированной витой пары UTP 4x2 категории не ниже 6A, кабели должны иметь оболочку LSZH;
· медные кабели расшить на патч-панели соответствующей категории, тип портов RJ-45;
· кроссовые поля проектировать в телекоммуникационных шкафах габаритами не менее 48U 800х1000 мм, количество и тип шкафов определить на этапе проектирования;
· Размещение шкафов предусмотреть в этажных кроссовых комнатах (в отдельных случаях допускается использование одной кроссовой комнаты на несколько смежных этажей, определяется на этапе проектирования);
· Максимальная длина кабельной линии от кроссового поля до информационного порта на рабочем месте не должна превышать 90 м.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.3. 
	Требования к проектированию СКС рабочих мест.
	Проектирование СКС рабочих мест выполнить с учетом следующих требований:
· количество портов СКС на 1 рабочее место – не менее 2 шт.;
· розеточные блоки должны укомплектовываться не менее чем двумя электрическими розетками;
· точное количество розеток электрических и информационных розеток на рабочих местах определить на этапе проектирования;
· предусмотреть информационные и электрические розетки в местах размещения копировальной техники;
· минимальное количество информационных портов для помещений формата опен-офис определить по формуле: N=2x S/6, где S = площадь помещения (м2), 6м2 – ориентировочная площадь рабочего места. Результат округляется в большую сторону;
· розеточные блоки, встроенные в пол или стены, или под столешницей рабочего стола для организации рабочих мест. Точное место расположения розеточных блоков определить на этапе проектирования;
· предусмотреть потолочные розетки для подключения точек доступа Wi-Fi (БЛВС) – не менее 2-х портов на 1 точку Wi-Fi.
	
	
	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Контроль качества выполняемых работ.
	Подрядчик должен обеспечивать контроль выполняемых работ на каждом этапе.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Требования к обучению
	Работники Подрядчика должны быть обучены и иметь:
· удостоверения по проверке знания правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии и представить их до начала работ;
· иметь подготовку и опыт выполнения работ в областях проектирования СКС и смежных ИТ-подсистем.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ, в т.ч. законодательство об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.
Подрядчик обязан направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Требования к результату предпроектного обследования
	Должно быть выполнено обследование СКС филиалов на предмет текущего технического состояния, необходимости модернизации и объема модернизации.
Результат предоставить Заказчику в виде согласованно аналитического отчета о проведенном предпроектном обследовании.
	Согласие с требованием
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	2.1.2. 
	Требования к Разработке и согласование с заказчиком технического задания на модернизацию СКС филиалов
	Должно быть разработано Техническое задание на создание технорабочей документации по модернизации СКС.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.3. 
	Требования к Разработке типового технического решения 
	Должно быть разработано типовое техническое решение по модернизации СКС филиалов, включающее:
1. Типовые решения по основным компонентам системы (но не ограничиваясь):
· Горизонтальная подсистема СКС;
· Подсистема рабочих мест;
· Магистральная подсистема СКС;
· Телекоммуникационные комнаты и серверные комнаты (места для размещения коммутационного оборудования);
· Точки внешнего подключения (подключение внешних каналов доступа к ВЧС, интернет, телефонных линий);
· Коммутационное оборудование (патч-панели, кроссовые шкафы, стойки для организованного управления кабелями);
· Кабели (витая пара категорий 6е, а также оптические кабели);
· Розетки (информационные для подключения АРМ, телефонных аппаратов, и прочего телекоммуникационного оборудования).
2. Отвечающая принципам:
· Унификация элементов. Используются стандартизированные кабели, коннекторы, розетки, патч-панели;
· Иерархическая структура. СКС имеет многоуровневую организацию, что позволяет гибко адаптировать систему под различные задачи;
· Возможность масштабирования. Система позволяет добавлять новые рабочие места, расширять функциональность без нарушения работы существующей инфраструктуры;
· Физическая защита трасс. Кабели прокладываются в лотках, коробах, за подвесными потолками или в гипсокартонных стенах. В местах стыков сегментов трассы используются специальные соединительные элементы;
· Маркировка. Все кабели, порты и соединения должны быть чётко обозначены. 
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.4. 
	Требования к разработке программы и методики тестирования СКС
	Должна быть разработана программа и методика испытаний СКС.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.5. 
	Требование к разрабатываемой технорабочей документации
	Должна быть разработана и согласована с Заказчиком технорабочая документация на СКС, по каждому объекту Таблицы №1, содержащая следующие обязательные тома (разделы):
· Пояснительная записка к технорабочему проекту;
· Структурная схема СКС;
· Планы расположения оборудования (поэтажные планы зданий с указанием рабочих мест, кабельных трасс и линий с привязками).
· Планы прокладки кабельных трасс;
· Планы размещения телекоммуникационных шкафов;
· Схема размещения оборудования СКС в телекоммуникационных шкафах;
· Схемы электропитания оборудования;
· Монтажные чертежи и схемы креплений, разрезы и профили, узлы и соединения;
· Спецификации оборудования, изделий и материалов;
· Сертификаты на оборудование и материалы;
· Программа и методика испытаний СКС;
· Проект производства работ (ППР);
· Комплект сметной документации, стоимости реализации проекта составленный расчетно-индексным методом.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения договора, включая гарантируемые показатели
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Требования к функционалу СКС
	Обеспечена полная технологическая совместимость с используемым в настоящее время сетевым, серверным и пользовательским оборудованием.
	Согласие с требованием
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	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Требования к приемке
результатов разработки
технического проекта модернизации структурированной кабельной системы ПАО «РусГидро»

	По каждому этапу работ, за 2 недели до окончания срока выполнения работ, согласно сроков, указанных в Таблице №3, разработанный Подрядчиком комплект проектных документов направляется в адрес Заказчика официальным письмом. 
Заказчик в течение 5 рабочих дней проверяет разработанный комплект документов и передает
Подрядчику официальным письмом замечания или согласование. 
Подрядчик в течение 3 рабочих дней устраняет выданные замечания и передает Заказчику официальным письмом для повторного рассмотрения.
Разработанный Подрядчиком комплект проектных документов должен быть согласован с Заказчиком, все замечания на момент приемки должны быть устранены.
Факт выполнения работ по каждому этапу оформляется актом выполненных работ.
	
	
	

	2.4. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.4.1. 
	Требование к оформлению 
	Технорабочая документация выполняется с учетом требований ГОСТ 34.201-2020 и ГОСТ 59795-2021.
ПМИ выполняется с учетом требований ГОСТ 59795-2021 и ГОСТ Р 59792–2021.
[bookmark: _Toc237341387]Допускается ссылка на документацию, свободно доступную, либо поставляемую разработчиком или производителем в комплекте с оборудованием и ПО.
[bookmark: _Toc237341388]Вся разрабатываемая документация должна быть выполнена на русском языке. Электронные форматы предоставляемых документов: для документации (кроме схем) - Open Document Text (.ODT), для схем - MS Visio (.VSDX). Также вся документация предоставляется в Portable Document Format (.PDF)
	Согласие с требованием
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	2.4.2. 
	Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ
	Подрядчик обязан передать Заказчику следующий комплект документов:
· аналитический отчет о предпроектном обследовании, согласно списка объектов таблицы №1;
· техническое задание на модернизацию СКС;
· типовое техническое решение по подсистеме СКС филиала, пакет документов;
· программа и методика испытаний СКС, пакет документов;
· комплект технорабочей документации по модернизации СКС филиалов согласно списку объектов таблицы №2, 18 комплектов, включая пакет сметной документации.
	Согласие с требованием
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	3. 
	Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc130406184][bookmark: _Toc137126372][bookmark: _Toc133502496]-
	

	4. 
	Прочие требования
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Требования к обеспечению информационной безопасности при выполнении работ
	В ходе выполнения работ Подрядчик должен обеспечить принятие соответствующих мер по обеспечению безопасности (в т.ч. исключающих возможность несанкционированного доступа, ознакомления, изменения, распространения и/или разглашения информации третьими лицами) любой информации (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образующейся в ходе выполнения работ.
Подрядчик обязан уведомить Заказчика (в письменном виде в течение 4 рабочих дней с момента выявления) обо всех инцидентах информационной безопасности (в т.ч. факты несанкционированных доступа, ознакомления, изменения, распространения и/или разглашения) связанных с любой информацией (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образованной в ходе выполнения работ.
	Согласие с требованием
	-
	




* В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
3. [bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc229505076][bookmark: _Toc230002244]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки участника не включаются.



4. [bookmark: _Toc54281228][bookmark: _Toc229505077][bookmark: _Toc230002245]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
3. 
4. 
В рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование стоимости работ в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 3 к настоящим ТТ.




[bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]
5. [bookmark: _Toc229505078][bookmark: _Toc230002246]Приложения
Приложение № 1. Требования к техническим характеристикам оборудования.
Приложение № 2. Спецификация поставляемого оборудования.
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[bookmark: _Ref40301253][bookmark: _Toc229505079][bookmark: _Toc160126185][bookmark: _Toc228354993][bookmark: _Toc230002247]Приложение № 1

Требования к техническим характеристикам оборудования
Таблица 1 – Требования к поставляемому оборудованию и материалам
	Наименование оборудования/материала
	Наименование характеристики
	Единица измерения 
	Значение характеристики

	Не поставляется
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






[bookmark: _Toc229505080][bookmark: _Toc230002248]Приложение № 2
Таблица 1 – Спецификация поставляемого оборудования
	№ 
п/п
	Наименование оборудования  
	Тип, марка, артикул
	Код ОКПД2 
	Изготовитель 
	Страна происхождения
	Технические характеристики (описание)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость ед. (руб. без НДС)
	Общая стоимость (руб. без НДС) 
	Срок поставки 
	Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Оборудование не поставляется

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· 







[bookmark: _Toc175741095][bookmark: _Toc177034339][bookmark: _Toc229505081][bookmark: _Toc230002249]Приложение № 3
к Техническим требованиям

 Требования к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее – ПИР).
2. Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в Федеральный реестр сметных нормативов (далее – ФРСН).
3. Сметы на ПИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий. 
4. Сметный расчет стоимости изыскательских работ составляется в соответствии с прилагаемой к сметному расчету программой изысканий. Программа изысканий составляется исполнителем на основе технического задания заказчика с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ. По окончании изысканий составляется сметный расчет – исполнительная смета (необходимо предусмотреть условиями договора) на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.
5. Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее – Методика № 620) и Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 октября 2021 г. N 707/пр. (далее – Методика № 707) не противоречащим положениям Методики № 620 и Справочникам базовых цен (далее – СБЦ) на проектные работы в строительстве . 
6. Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в ФРСН нормативов или иного актуального документа.  
7. При определении стоимости изыскательских работ по согласованию с Заказчиком возможно применять следующие коэффициенты в соответствии с письмом ПАО «ПНИИИС» от 03.04.2014 №11/298:
· 1,75 – «выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях» (п. 15 е Общих указаний) - при наличии в технических требованиях указания о необходимости составления инженерно-топографических планов (продольных профилей) в двух видах (в электронном виде и на планшете на жесткой основе), либо при выявлении данных требований в процессе выполнения изысканий;
· 1,2 – «выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий» (п. 15 д Общих указаний) – применяется при условии, что топографические планы выполняются только в электронном виде (распечатка является вариантом электронной версии);
· 1,25 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на станциях Северного Кавказа и Амурской области;
· 1,15 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на всех гидроэлектростанциях, кроме станций Северного Кавказа и Амурской области
8. Применение расценки, предусмотренной § 4 таблицы 73 «Изготовление копии профиля на кальке с оригинала, вычерченного в карандаше» обоснованно, если такой вид работ в действительности выполнялся (был предусмотрен заданием и/или программой работ).
9. При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.
10. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
11. Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
12. Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2025г., 01.01.2024г., 01.01.2023г., 01.01.2022г., 01.01.2021г., 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
13. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».
14. При определении стоимости ПИР, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов
15. Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.
16. В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями Методики №620, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.
17. Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в Методиках определения нормативных затрат на работы по подготовке проектной документации (далее – МНЗ) и СБЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма) по согласованию с Заказчиком.
18. Стоимость проведения государственной экспертизы проектных работ определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
19. Сметы на ПИР предоставляются в форматах: табличный редактор («Excel» или аналог) и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате табличного редактора должна быть представлена в одном файле с внесением Сводной сметы, локальных сметных расчетов и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
20. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях,
· при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);
· при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;
· в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц. 
21. [bookmark: _Hlk223619856]В случае применения понижающего коэффициента к итогу смет или расчетов, корректирующего их стоимость в меньшую сторону, величину данного коэффициента необходимо учитывать с округлением до 8 знаков после запятой.
22. Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:
22.1 при командировании на территории, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, принимать в размере не более:
· суточные – 700 руб./сутки;
· проживание – 5000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
22.2 при командировании на территории, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, принимать в размере не более:
· суточные – 945 руб./сутки;
· проживание – 5000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
23. [bookmark: _Hlk220076615]При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется Методом анализа ТКП в соответствии со следующими требованиями: необходимо предоставить три источника информации, подтверждающие стоимость расходов, сформировав при этом конъюнктурный анализ, и к учёту приняв среднерыночную стоимость по приложенным источникам. Для обоснования затрат предоставить информацию из открытых источников официальных перевозчиков в виде скриншота, счета, квитанции, ТКП и т.п. с указанием даты.
24. При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации.


25. Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.


Приложение № 1
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по заполнению формы №3п
 при составлении смет на ПИР.

1. [bookmark: RANGE!A1%253AD25]При составлении калькуляции затрат (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей ПИР, Заказчику предоставляется обоснование расчета. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
2. Калькуляцией затрат (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН.
3. Стоимость работ и расходов в соответствии с калькуляцией затрат определяется согласно положениям Методики №707 с учетом следующего:
3.1. Стоимость проектных работ и расходов () в соответствии с калькуляцией затрат определяется по формуле:

где:
  - стоимость проектных работ, определенная в соответствии с калькуляцией затрат, рублей;
 - среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей;
 - плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, дни;
 - общая численность непосредственных исполнителей-проектировщиков, занятых в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;
 - корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат (далее - коэффициент квалификации-участия);
3.2. среднедневная выработка () определяется по формуле:


где:
 - коэффициент уровня рентабельности (сметной прибыли), принимается Р = 0,1 (10%) согласно таблице 1.2, приведенной в приложении N 2 к Методике №707;
 - среднедневная заработная плата, тыс. руб. Принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации для деятельности в области архитектуры (код 71.11 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (далее - Общероссийский классификатор) за год, предшествующий году определения сметной стоимости объекта проектирования (среднее значение за период январь - декабрь), исходя из усредненного на основании производственного календаря количества рабочих дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости проектных работ и с учетом Классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО) Проектной организации. Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также для работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, среднемесячная заработная плата принимается для деятельности в области инженерно-технического проектирования (код 71.12 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) Общероссийского классификатора)[footnoteRef:5]; [5:  На официальном сайте единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) https://www.fedstat.ru указанная информация представлена по показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г.», в графе «Классификатор видов экономической деятельности» следует выбрать «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа». 
Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами следует выбрать «Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях».] 

 - коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в себестоимости проектных работ: К3 принимается в размере 40,06%;
3.3. коэффициент, квалификации-участия (), определяется по формуле:


где:
 - индекс квалификации непосредственных исполнителей согласно таблицам 1.3 - 1.4, приведенным в приложении N 2 к Методике №707. Для отдельных отраслей индексы, приведенные в таблицах 1.3 - 1.4 приложения N 2 к Методике №707, подлежат уточнению при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и аналогичных документов), документально подтвержденных уполномоченными лицами проектной организации;
 - численность исполнителей одинаковой квалификации, чел.;
 - фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации, дни.
Численность и должностные категории (квалификация) исполнителей, фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации определяются на основании положений документов по стандартизации согласно статье 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62), стандартов процесса подготовки проектной документации согласно пункту 10 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133), норм проектирования, данных о трудоемкости объектов-аналогов, результатов опроса, проведенного среди не менее трех проектных организаций, специализирующихся на выполнение проектных работ, на которые подготавливается смета, таблиц технологического процесса выполнения проектных работ по объекту, продолжительности выполняемых работ, указанных в календарном плане к договору на выполнение проектных работ, данных о времени и количестве исполнителей определенной квалификации, принимающих участие в выполнении проектных работ, которые должны быть подписаны руководителем проектной организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью;
Общий срок проектирования объекта в месяцах не должен превышать нормативные сроки установленные положениями Приказа Минстроя РФ от 15.05.2020г. № 264/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, в целях расчета срока договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» которые устанавливают зависимость срока проектирования объекта в месяцах от его общей площади. 
Для объектов, сроки проектирования которых невозможно определить в соответствии с указанным Приказом, допустимо применение иных документов, не противоречащих действующему законодательству.
3.4. стоимость проектных работ, определяемых в соответствии с калькуляцией затрат, не учитывает командировочные расходы, непосредственно связанные с проектированием объекта, определяемые дополнительно.

4. Для обоснования командировочных расходов предоставляется отдельно выполненный расчет (форма 4п) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:
1) при командировании на территории, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, принимать в размере не более:
· суточные – 700 руб./сутки;
· проживание – 5000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
2) при командировании на территории, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, принимать в размере не более:
· суточные – 945 руб./сутки;
· проживание – 5000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется методом анализа ТКП (приложение №3 к настоящим требованиям)


При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.


Приложение № 2
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР

	Образец сметы
на основные и дополнительные проектные работы,
а также сопутствующие работы (форма 2п)

СМЕТА №
на проектные работы

__________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

Заказчик _____________________________________________________________________________
(наименование организации)

Проектная организация ________________________________________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

	N пп
	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ
	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ (СБЦ) на проектные работы
	Расчет стоимости
	Сметная стоимость, руб.

	1
	[bookmark: P3725]2
	[bookmark: P3726]3
	[bookmark: P3727]4
	[bookmark: P3728]5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Итого без учета НДС
	
	



Руководитель проектной организации _____________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта _______________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ___________________ отдела __________________________________________
                             (наименование)                            [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик _____________________________________________________________________
[bookmark: _Hlk149126469][должность, подпись (инициалы, фамилия)]








Приложение № 3
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР

к Договору    от___ ______202___  №_________ 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                   УТВЕРЖДЕНО:        
  

	СВОДНАЯ СМЕТА №
на проектные работы и инженерные изыскания
_________________________________________________________________________________
(наименование объекта)
Заказчик _________________________________________________________________________
(наименование организации)
Проектная организация ____________________________________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.


	N№ п/п
	Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат
	Обоснование
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	инженерных изысканий
	проектных работ

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Инженерные изыскания
	
	
	

	
	Наименование сметы на инженерные изыскания
	
	<X>
	

	II
	Проектная документация
	
	
	

	
	Наименование сметы на проектные работы
	
	
	<X>

	III
	Рабочая документация
	
	
	

	
	Наименование сметы на проектные работы
	
	
	<X>

	
	Итого по видам работ
	
	<X>
	<X>

	
	ВСЕГО
	
	<X>



Руководитель проектной организации _____________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта _______________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ___________________ отдела __________________________________________
                             (наименование)                            [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик _____________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


                                                                                                                                             


Приложение №1
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П

Образец сметы
на проектные работы в соответствии
с калькуляцией затрат (форма 3п)

СМЕТА №
на проектные работы

___________________________________________________________
(наименование объекта)

Заказчик ________________________________________________________________
(наименование организации)

Проектная организация ___________________________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.


Расчет коэффициента, учитывающего степень
участия исполнителей-проектировщиков различной
квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)
	N п/п
	Наименование должностей исполнителей
	Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни)
	Плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни)
	Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел)
	Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы Иi
	Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации,
∑(гр.3/итог гр.4 х гр.5 х гр.6) / ∑гр.5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	*
	
	
	

	
	
	
	*
	
	
	

	
	
	
	*
	
	
	

	
	Итого
	*
	
	
	*
	




Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются



Расчет стоимости проектных работ в соответствии
с калькуляцией затрат на проектирование

	Среднемесячная зарплата исполнителей, руб.
	Кол-во рабочих дней в месяце, дни
	Среднедневная зарплата исполнителей, руб.
(гр 1 / гр 2)
	Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, %
	Рентабель-ность, %
	Среднедневная единичная выработка, руб. (гр. 3 x (1 + гр. 5)) / гр. 4
	Продолжи-тельность разработки (дни)
	Численность исполнителей (чел.)
	Коэффициент квалификации (участия) 
Ккв-уч
	Стоимость работ, руб. 
С = (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Руководитель
проектной организации _______________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер
проекта _______________________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

[bookmark: _MON_1758635370]



[bookmark: _MON_1758635370_Копия_1]


Образец сметного расчета
на командировочные расходы по работам,
связанным с проектированием объекта (форма 4п)

	N п/п
	Пункт назначения
	Количество специалистов
	Проезд к месту командировки (туда и обратно)
	Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды", 
1 чел/сутки.
	Суточные
1 сутки/руб.
	Продолжительность командировки, сутки
	Продолжительность проживания в гостинице, сутки
	Итого затрат, рубли

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по сметному расчету
	
	
	
	
	
	



Руководитель
проектной организации ________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер
проекта _____________________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]









Приложение № 3
[bookmark: _MON_1830689414]к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР
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Образец Смета 3п.xlsx
Образец 3п

		СМЕТА  №

		на проектные работы



		наименование работ                                                                  



		Заказчик : 												Филиал ПАО "РусГидро"- "__________"



		Проектная организация: 



		Составлена в уровне цен на ___ кв. 20___г.



		Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации (Приказ Минстрой РФ от 01.10.2021 №707/пр)



		Расчет коэффициента, учитывающего степень участия исполнителей-проектировщиков различной квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)

		№ п/п		Наименование должностей исполнителей				Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни)		Плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни)				Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел)		Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы		Коэффициент квалификации(участия) специалистов одной квалификации, ∑ (гр.3 / итог гр.4 × гр.5 × гр.6) /    ∑ гр. 5

		1		2				3		4				5		6		7

		1								*								ERROR:#DIV/0!

		2								*								ERROR:#DIV/0!

		3								*								ERROR:#DIV/0!

																		ERROR:#DIV/0!

		Примечание: * – графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются

		Расчет стоимости проектных работ в соответствии с калькуляцией затрат 
на проектирование

		Среднемесячная зарплата исполнителей, руб		Кол-во рабочих дней в месяце, дни		Среднедневная зарплата исполнителей [гр1/гр2], руб		Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, %		Рентабель-ность, %		Среднедневная единичная выработка, руб. 
(гр. 3 × (1 + гр. 5)) / гр. 4		Продолжитель-ность разработки (дни)		Численность исполнителей (чел.)		Коэффициент квалификации (участия) Ккв(уч)		Стоимость работ, руб.
С = (гр. 6 × гр. 7 × гр. 8 × гр. 9)


		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

																		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



																				ERROR:#DIV/0!



				Руководитель проектной организации

												[подпись (инициалы, фамилия)]

				Главный инженер проекта

												[подпись (инициалы, фамилия)]
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Образец Смета 4п (командировочные).xlsx
3-ГТО Командировочные расходы



		СМЕТА  №

		Сметный расчет на командировочные расходы по работам,
связанным с проектированием объекта



		№ п/п		Пункт назначения		Количество специалистов		Проезд к месту командировки (туда-обратно)		Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды",                1 чел./сутки		Суточные,     1 сутки/руб.		Продолжи-тельность командировки, сутки		Продолжительность проживания в гостинице, сутки		ИТОГО затрат, руб.

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		1																0.00

		Итого по сметному расчету																0.00



				Главный инженер проекта 



				Составил: 
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Метод анализа ТКП.XLSX
общий расчет









		Метод анализа ТКП 



		№ п/п		Наименование планируемой к закупке продукции		Единица изменения		Требуемое количество		Цена за ед. в смете, руб. без НДС		Источник информации-1						Источник информации-2						Источник информации-3						Средне арифметическая (за единицу), руб. без НДС
(гр.7+гр.10+гр.13)/3,
где 3 – количество указанных источников ценовой информации 		% отклонения цены за ед. в смете от средне арифметической 		Цена (за весь объем по смете), руб. без НДС
(гр.4*гр.5)		КОММЕНТАРИЙ				% отклонения от среднеарифметической (не должен быть более 20%)



												Наименование источника информации		Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС		Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС		Наименование источника информации		Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС		Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС		Наименование источника информации		Стоимость продукции (за единицу) с учетом ценообразующих факторов, тыс. руб. без НДС		Стоимость продукции (за весь объем) с учетом ценообразующих факторов, руб. без НДС												Источник информации-1		Источник информации-2		Источник информации-3

		1		2		3		4				5		6		7		8		9		10		11		12		12		15		16		17		18

		1				маш.час		1.00								0.00 ₽						0.00 ₽						0.00 ₽		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.00 ₽						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		2				маш.час		1.00								0.00 ₽						0.00 ₽						0.00 ₽		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.00 ₽						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		3				шт.		1.00								0.00 ₽						0.00 ₽						0.00 ₽		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.00 ₽						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		4				м.		1.00								0.00 ₽						0.00 ₽						0.00 ₽		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.00 ₽						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		ИТОГО																												ERROR:#DIV/0!				0.00 ₽







				* При получении трех и более ТКП, рассчитать цену как среднее арифметическое значение полученных ТКП. Требования к порядку отбора ТКП для расчета цены:
1. при отсутствии монопольного или олигопольного рынка не допускается использование ценовой информации, которая превышает более, чем на 20% среднее арифметическое значение всех полученных ценовых предложений. Использование ценовой  информации, которая ниже 20% среднего арифметического значения всех полученных ценовых предложений, является правом Заказчика;
2. в случае несоответствия, указанного в п.1, из расчета исключается ценовая информация, имеющая наибольшее отклонение от среднего арифметического значения и осуществляется повторный расчет. Указанные действия осуществляются до устранения несоответствия (нормы отклонения до 20%). В случае, если по результатам указанных действий, осталось менее трех значений полученной ценовой информации, то необходимо осуществить поиск дополнительной ценовой информации из других источников ценовой информации;
3. в случае олигопольного рынка допускается использовать ценовую информацию из двух источников ценовой информации, которая отличается более, чем на 20% от среднего арифметического значения полученных ценовых предложений (выбор конкретного значения цены из двух полученных согласовывается Заказчиком). При этом Заказчику следует провести дополнительную проверку корректности полученной информации (в том числе корректность направленных им запросов ТКП).

				* Если, в связи с условиями рынка, получение ценовой информации из трех и более источников информации невозможно – рассчитать цену, как среднее арифметическое из полученных предложений (при олигопольном рынке) или принять единственное предложение (при монопольном рынке) (с указанием соответствующих пояснений).






