

Номер закупки: 081-0026027

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"
Сергей Иванович Чадоев
2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС
Код SAP: I-227862
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)
Приказ об утверждении проекта: 3604 от 25.10.2024
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область Солнечногорский
(субъект) (район) (оперу)
пос. Алабушево, ул. Калинина, д.1
(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР, оборудование
по титулу: Модернизация ПС 110/10 20 "Алабушево" (установка автоматической пожарной сигнализации на ХПУВЭС), МО, Солнечногорский р-н, пос. Алабушево, ул. Калинина, д.1 (1 шт.(прочие))

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно утвержденной проектно-сметной документации

СОСТАВ ЛОТА:		
Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение разрешения на допуск электроустановки (РТУ) 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 1 577 320,37 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
СМР	1 071 230,74 руб.
Оборудование	475 196,35 руб.
ПНР	13 803,39 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	17 089,90 руб.

Кoeffициенты, применяемые при фактической приемке:

Условия финансирования:


<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости по договору

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 31 декабря 2026 года

Подписи ответственных лиц

И. о. Заместителя директора по капитальному строительству - начальник управления


подпись


А.А. Рассадкин
Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства


подпись

И.В. Осипов
Ф.И.О.

Начальник сметно-договорного отдела



подпись

О.А. Шитина
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП


подпись

А.А. Шумихин
Ф.И.О.

Утверждаю
Заместитель директора по капитальному строительству
и управлению филиала ПАО "Россети Московский регион"
Электрические сети

А.М. Рассадкин

Рассчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ), ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: I-227862

Резюме документа об утверждении рабочего проекта:

Приказ № 3604 от 25.10.2024

Наименование инвестиционного проекта: Модернизация ПС 110/10 20 "Алабушево" (установка автоматической пожарной сигнализации на ХПУВЭС), МО, Солнечногорский р-н, пос. Алабушево, ул. Калинина, д.1 (1 шт./прочие))

СПРАВОВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозируемом уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР												
Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	План Стоимость, руб/ай								
				Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно- изыскательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом ОКС, , ПИР и ПНР)	Обслуживание заемных средств (капитализация %)	ИТОГО	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Неприведенные расходы	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Смета в текущем уровне цен	09.2024	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	н/д	795 677,51	352 961,35	10 252,74	18 800,52	91 693,19	0,00	н/д	1 269 385,31	
Смета в текущем уровне цен	09.2024	Неприведенные расходы	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 387,71	н/д	25 387,71	
Смета в текущем уровне цен	09.2024	Итого	н/д	795 677,51	352 961,35	10 252,74	18 800,52	91 693,19	25 387,71	н/д	1 294 773,02	
Смета в текущем уровне цен	09.2024	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	258 950,62	
Смета в текущем уровне цен	09.2024	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	1 553 727,60	
Затраты на реализацию	н/д	Отторгаиваемые сметы, стоимости	н/д	0,00	0,00	0,00	18 800,52	н/д	0,00	н/д	18 800,52	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	18 800,52	
Затраты на реализацию	н/д	Заказотрастованные объемы	н/д	0,00	0,00	0,00	18 800,52	н/д	0,00	н/д	18 800,52	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	18 800,52	
Затраты на реализацию	н/д	Основные объемы на начало года раскрытия	н/д	0,00	0,00	0,00	18 800,52	807,75	0,00	717,67	20 325,94	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	3 760,10	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	24 086,04	
Затраты на реализацию	н/д	Неактивированный остаток	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	
Затраты на реализацию	н/д	Незаказотрастованные объемы на начало года составления расчета, без НДС	Индекс-дефлятор	795 677,51	352 961,35	10 252,74	0,00	90 885,44	25 387,71	н/д	1 275 164,75	
Затраты на реализацию	н/д	индекс директивного снижения	1,000000000000	1,000000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	Незаказотрастованные объемы на начало года составления расчета с учетом индекса директивного снижения, без НДС	Индекс-дефлятор	795 677,51	352 961,35	10 252,74	0,00	90 885,44	25 387,71	н/д	1 275 164,75	
Затраты на реализацию	н/д	2019 год	106,826398641827	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2020 год	105,361885249557	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2021 год	104,935400000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2022 год	114,631427330594	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2023 год	109,096466260827	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2024 год	109,113503262205	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2025 год	107,816317063964	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2026 год	105,26289668962	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2027 год	104,420897989339	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2028 год	104,420897989339	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2029 год	104,420897989339	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2030 год	104,420897989339	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (порядок) год	1,122554003420	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (собственные) год	1,106534446001	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	Не заказотрастованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	н/д	893 190,97	396 218,18	11 509,25	0,00	100 567,87	28 499,08	н/д	1 429 985,35	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	265 883,49	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	1 695 868,54	
Затраты на реализацию	н/д	ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозируем уровне цен, без НДС	н/д	893 190,97	396 218,18	11 509,25	18 800,52	101 375,62	28 499,08	717,67	1 450 311,29	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	269 643,60	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с учетом налогов	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	1 719 954,60	



Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб. (без НДС):
								Содержание заказчика	Строительный контроль	Цена кредита на возмещение работ и затрат	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2024	3 кв	Не зафиксированные объемы на начало года составления расчета в ценах оповещения строительства, без НДС	893 190,97	396 218,18	11 509,25	0,00	73 125,51	27 442,36	28 499,08	0,00	1 429 985,35
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	2026	-	Не зафиксированные объемы на начало года составления расчета в ценах оповещения строительства, без НДС (без учета затрат Заказчика)	893 190,97	396 218,18	11 509,25	0,00	0,00	0,00	14 249,54	0,00	1 315 167,94
Есть												

№ п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Авторский надзор	Расшифровка "прочих"				Итого: руб. (без НДС):
							Содержание заказчика	Строительный контроль	Цена кредита на возмещение работ и затрат	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	795 677,51	352 961,35	10 252,74	18 800,52	0,00	66 892,91	24 800,28	25 387,71	0,00	1 294 773,02
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"										
	2019/2018	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827
	2020/2019	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957
	2021/2020	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000
	2022/2021	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594
	2023/2022	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827
	2024/2023	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2030/2029	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах						66 892,91	24 800,28	12 693,85	0,00	104 387,05
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	878 057,98	389 505,20	11 314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14 008,11	0,00	1 292 885,55
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	878 057,98	389 505,20	11 314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14 008,11	0,00	1 292 885,55
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах										0,00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости	878 057,98	389 505,20	11 314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14 008,11	0,00	1 292 885,55
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	878 057,98	389 505,20	11 314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14 008,11	0,00	1 292 885,55
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	878 057,98	389 505,20	11 314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14 008,11	0,00	1 292 885,55
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	1 071 230,74	475 196,35	13 803,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17 089,90	0,00	1 577 320,37

Главный специалист

Начальник СДО



В.Ю.Маслов

О.А. Шитина

ПРИКАЗ

от 25.10.2024№ 3604

Об утверждении проектно-сметной документации


На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию «Модернизация ПС 110/10 20 "Алабушево" (установка автоматической пожарной сигнализации на ХПУВЭС), МО, Солнечногорский р-н, пос. Алабушево, ул. Калинина, д.1 (1 100 кв.м.)», выполненную ООО "Техно инжиниринг" (договор № 227862/ПИР, №SAP: I-227862)

Система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на ПС 110/10 «Алабушево»	1	Шт.
---	---	-----

Общая сметная стоимость в ценах сентябрь 2024	1294,773	тыс. руб.
В т.ч		
СМР	811,591	тыс. руб.
Оборудование	360,021	тыс. руб.
Прочие затраты	123,161	тыс. руб.
В т.ч.		
Проектные работы	18,801	тыс. руб.

Начальник Красногорского РЭС



О.Ф. Дауэнгауэр

Рассылается: дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП
ФИО Жарко О.В.

Тел. (495) 993-92-79 (23-49)



"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник Красногорского РЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети



(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Модернизация ПС 110/10 20 "Алабушево" (установка автоматической пожарной сигнализации на ХПУВЭС), МО, Солнечногорский р-н, пос. Алабушево, ул. Казинкина, д.1 (1 100 кв.м.)

(наименование стройки)

Составлен в базисных ценах ТСНБ-2001 (рсс 2014) МО на сентябрь 2024г

I-227862

№ п/п	№ сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс руб				Общая сметная стоимость, тыс руб
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО по Главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
1	Локальная смета №02-01-01	Строительно-монтажные работы	7,30624	788,37127	352,96135		1 148,63886
		ИТОГО по Главе 2	7,30624	788,37127	352,96135	0,00000	1 148,63886
		ИТОГО по Главам 1-2	7,30624	788,37127	352,96135	0,00000	1 148,63886
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
2	Локальная смета №09-01-01	Пуско-наладочные работы				10,25274	10,25274
		ИТОГО по Главе 9	0,00000	0,00000	0,00000	10,25274	10,25274
		ИТОГО по Главам 1-9	7,30624	788,37127	352,96135	10,25274	1 158,89160
ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
3	Приказ ПАО "МОЭСК" №50 от 22.01.2018г.	Содержание службы заказчика 5,68 %				66,89291	66,89291
4	Постановление правительства РФ №464 от 21.06.10г.	Строительный контроль 2,14 %				24,80028	24,80028
		ИТОГО по Главе 10	0,00000	0,00000	0,00000	91,69319	91,69319
		ИТОГО по Главам 1-10	7,30624	788,37127	352,96135	101,94593	1 250,58479
ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
5	Договор №6227062/ПИР от 25.05.2022	Проектные и изыскательские работы				18,80052	18,80052
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12	0,00000	0,00000	0,00000	18,80052	18,80052
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	7,30624	788,37127	352,96135	120,74645	1 269,38531
Непредвиденные затраты							
6	МДС 81-35.2001	Внебюджетные затраты 2%	0,14612	15,76743	7,05923	2,41493	25,38771
		Итого непредвиденные затраты	0,14612	15,76743	7,05923	2,41493	25,38771
		Итого с непредвиденными	7,45236	804,13870	360,02058	123,16138	1 294,77302
	МДС 81-35.2001	Средства на непредвиденные затраты по уплате налога на добавленную стоимость 20%	1,49047	160,82774	72,00412	24,63228	258,95461
7		ВСЕГО по сводному сметному расчету	8,94283	964,96644	432,02470	147,79366	1 553,72763



Генеральный директор ООО "Техноинжиниринг"

В.Л. Михайлов

Начальник Красногорского РЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети

О.Ф. Давушгауэр

[Handwritten signature]

Марко О.В.