

Номер закупки: 084-0021186

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Д.А. Уксенов
23.04.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-270921
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена Приказ об утверждении проекта: _____ от _____
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область
(субъект) _____ (район) _____ (округ) _____ (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР
по титулу: Модернизация КВЛ-10 кВ фид. 34В с ПС № 206 "Фрязино", установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер))

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно задания на проектирование

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:
		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input type="checkbox"/>	Предоставление материалов	
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	
<input type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена
Примечание:

Начальная цена лота: 252 501,92 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	252 501,92 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	0,00 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	0,00 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):



Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 30.01.2029

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления


_____ подпись

_____ подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



Расчет предельной стоимости лота Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПИР по титулу: Модернизация КВЛ-10 кВ фид. 34В с ПС № 206 "Орлино", установка реслосуэра, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реслосуэр))

Индексфактор инвестиционного проекта: 1,570921

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ПИР / проектом корректировки ПИР									
Наименование инвестиционного проекта. Модернизация КВЛ-10 фид. 34В с ПС № 206 "Орлино", установка реслосуэра, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реслосуэр))				План					
Группа затрат	Месяц и год окончания в сметы	Наименование затрат	%	Стоимость, рублев					
				1	2	3	4	5	6
Счета в балансом уровне цен	01.2000	Глава 1-12 Сводного сметного расчета	НД						
Счета в балансом уровне цен	01.2000	Непрямые расходы	НД						
Счета в балансом уровне цен	01.2000	Итого	НД						
Счета в балансом уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	НД						
Счета в балансом уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	НД						
Счета в текущем уровне цен	01.2021	Глава 1-12 Сводного сметного расчета	НД						
Счета в текущем уровне цен	01.2021	Непрямые расходы	НД						
Счета в текущем уровне цен	01.2021	Итого	НД						
Счета в текущем уровне цен	01.2021	кроме того НДС начисленный	НД						
Счета в текущем уровне цен	01.2021	ВСЕГО с НДС	НД						
Затраты на реализацию	н/д	Отгоровано сметы, стоимости	НД						
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	НД						
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	НД						
Затраты на реализацию	н/д	Заказываемые работы	НД						
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	НД						
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	НД						
Затраты на реализацию	н/д	Фактические расходы на оплату труда работников	НД						
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	НД						
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	НД						
Затраты на реализацию	н/д	Неэксплуатационный остаток по договорам	НД						
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	НД						
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	НД						
Затраты на реализацию	н/д	Неэксплуатационный остаток сметы год	НД						
Затраты на реализацию	н/д	индекс директивного сопоставления	1,090000000000						
Затраты на реализацию	н/д	Индекс-коэффициент	НД						
Затраты на реализацию	н/д	2025 год	107,816317063964						
Затраты на реализацию	н/д	2026 год	105,2628986688962						
Затраты на реализацию	н/д	2027 год	104,420897989339						
Затраты на реализацию	н/д	2028 год	104,420897989339						
Затраты на реализацию	н/д	индекс приведения расходов по объекту в н.д.	1,865742471198						
Затраты на реализацию	н/д	индекс приведения расходов по объекту в н.д.	1,811110128672						
Затраты на реализацию	н/д	составления сметы в н.д. сопоставления	НД						
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	НД						
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	НД						
Затраты на реализацию	н/д	Итого полная стоимость инвестиционного проекта и прямых расходов, без НДС	НД						
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	НД						
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с учетом налогов	НД						

"Утверждаю"



Кузнецов С.А.

СВОДНАЯ СМЕТА

на проектные работы и работы по инженерным изысканиям

I-270921 Модернизация КВЛ-10 кВ фид. 34В с ПС № 206 "Фрязино", установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО,
Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер))

Составлена в уровне цен на 1 кв. 2026 г.

№ п/п	Наименование сметы на проектные работы и работы по инженерным изысканиям, затрат	Обоснование	Стоимость работ, тыс. руб	
			работ по инженерным изысканиям	проектных работ
1	2	3	4	5
I	Работы по инженерным изысканиям:			
1	Расчет стоимости инженерно-геодезических изысканий	Локальная смета № 1	38 118,104	
II	Проектные работы	Локальная смета № 2		105 421,965
	Итого по видам работ		38 118,104	105 421,965
	ВСЕГО:			143 540,069

Ответственный исполнитель:

Мастяева Н.А.