

И.о.директора ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Д.А.Уксеков

23.04.2026

Код SAP: I-270919
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: _____ от _____
(номер и дата Приказа)

| | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Московская область | | | |
| (субъект) | (район) | (округ) | (адрес) |

по титулу: Модернизация КВЛ-10 кВ ТП-422-ТП-29, установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер))

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно задания на проектирование

| СОСТАВ ЛОТА: | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Наименование работ (услуг) | | Условия исполнения |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка исходно-разрешительной документации | Акт выбора направления трассы |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений | Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций | Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение. |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ | Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500 |
| <input type="checkbox"/> | Разработка вариантов основных технических решений | |
| <input type="checkbox"/> | Разработка технико - экономического обоснования | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка проектной документации | <p>Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта.</p> <p>Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.</p> <p>Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).</p> |
| <input type="checkbox"/> | Выполнение авторского надзора | |
| <input type="checkbox"/> | Проведение государственной экспертизы | |
| <input type="checkbox"/> | Строительство на условиях "под ключ" | |
| | <input type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ | |
| | <input type="checkbox"/> Выполнение строительных работ | |
| | <input type="checkbox"/> Выполнение монтажных работ | |
| | <input type="checkbox"/> Предоставление оборудования | |
| | <input type="checkbox"/> Предоставление материалов | |
| | <input type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ | |
| | <input type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ | |
| | <input type="checkbox"/> Выполнение приемо-сдаточных испытаний | |
| | <input type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии | |
| | <input type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание | |

| | | |
|--|--------------------------|-----|
| Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП | <input type="checkbox"/> | да |
| | <input type="checkbox"/> | нет |

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 252 501,92 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

| | | |
|---------------------------------|--------------|-----------------|
| | В Т.Ч. | |
| | ПИР | 252 501,92 руб. |
| | АН | 0,00 руб. |
| | ППТ | 0,00 руб. |
| | СМР | 0,00 руб. |
| | Оборудование | 0,00 руб. |
| | ПНР | 0,00 руб. |
| | Прочие | 0,00 руб. |
| Непредвиденные работы и затраты | | 0,00 руб. |

Условия финансирования:

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП |
| <input type="checkbox"/> | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34) |
| <input type="checkbox"/> | Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости..... |

Сроки выполнения работ (услуг):


Начало работ: _____ с даты подписания договора


Окончание работ: 30.01.2029

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления



подпись


подпись

С.А.Кузнецов
Ф.И.О.

Н.Н.Косач
Ф.И.О.



Утверждаю

Расчет предельной стоимости зота Выполнение ПИР по титулу: Модернизация КВД-10 кВ ТП-422-ТП-29, установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт. (реклоузер))

Идентификатор инвестиционного проекта: I-270919

| СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозируемом уровне цен в соответствии с утвержденной ПИР / проектом корректировки ПИР | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|----|--|---|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|--------------|--|
| Группа затрат | месяц и год составления сметы | Наименование затрат | % | Стоимость, рублев | | | | | | | | | |
| | | | | Строительные монтажные работы (услуги сторонних организаций) | Строительные монтажные работы (хозяйство) | Оборудование, мебель и инвентарь | Пуско-наладочные работы | Прочие изыскательские работы | Сопровождающие услуги заказчика | Прочие (за вычетом ОКС, ПИР и ПИР) | Обслуживание запасных средств (капитализация %) | ИТОГО | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Затраты на проектирование | 01.2000 | Смета в базисном уровне цен | НД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | НД | 0,00 | |
| | 01.2000 | Непредвиденные расходы | НД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | НД | 0,00 | |
| | 01.2000 | Итого | НД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | НД | 0,00 | |
| | 01.2000 | Смета в базисном уровне цен | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на приобретение оборудования | 01.2000 | Смета в базисном уровне цен | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | 01.2000 | Непредвиденные расходы | НД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | НД | 0,00 | |
| | 01.2021 | ВСЕГО с НДС | НД | 35 433,65 | 0,00 | 1 195 210,00 | 4 850,00 | 3 000,00 | 70 346,44 | 26 439,56 | НД | 1 335 279,65 | |
| | 01.2021 | Непредвиденные расходы | НД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | НД | 0,00 | |
| Затраты на оплату труда | 01.2021 | Итого | НД | 35 433,65 | 0,00 | 1 195 210,00 | 4 850,00 | 3 000,00 | 70 346,44 | 26 439,56 | НД | 1 335 279,65 | |
| | 01.2021 | Смета в текущем уровне цен | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 252 986,64 | |
| | 01.2021 | ВСЕГО с НДС | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1 588 266,30 | |
| | 01.2021 | Смета в текущем уровне цен | НД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | НД | 0,00 | НД | 0,00 | |
| Затраты на материалы | НД | Отгружено сметы, стоимости | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на материалы | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на материалы | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на материалы | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на материалы | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на материалы | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на материалы | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на материалы | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на материалы | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на материалы | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на материалы | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на материалы | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на материалы | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на материалы | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на материалы | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на материалы | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на материалы | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на материалы | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на материалы | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на материалы | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на материалы | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на материалы | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на материалы | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на материалы | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на материалы | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на материалы | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на материалы | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| | НД | Затраты на реализацию | НД | НД | НД | НД | НД | НД | | | | | |

| Жетіл | Наименование | Расшифровка ППР | | | | | Расшифровка "Премия" | | | | | Итого: руб. |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|
| | | СМР | Оборуд. | ППР | ППР | Авторский надзор | Согласование материалов | Структурный контроль | Результаты работ и мероприятий | Премия (в % к сумме 1-го этапа ССУ) | Доплата за работу в условиях отсутствия возможности контроля | Итого: руб. |
| 1 | Стоимость проектно-изыскательских работ по сводной смете на ППР и авторскому надзору в текущих ценах | | | 143 540,07 | | | | | | | | 143 540,07 |
| 2 | Инвестиционные затраты на строительство | 107 816317063964 | 107 816317063964 | 107 816317063964 | 107 816317063964 | 107 816317063964 | 107 816317063964 | 107 816317063964 | 107 816317063964 | 107 816317063964 | 107 816317063964 | 107 816317063964 |
| 3 | 2023/2024 | 105 262896868962 | 105 262896868962 | 105 262896868962 | 105 262896868962 | 105 262896868962 | 105 262896868962 | 105 262896868962 | 105 262896868962 | 105 262896868962 | 105 262896868962 | 105 262896868962 |
| | 2024/2025 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 |
| | 2025/2026 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 |
| | 2026/2027 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 |
| | 2027/2028 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 |
| | 2028/2029 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 |
| | 2029/2030 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 | 104 420897989339 |
| | Предельная стоимость года строительства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 968,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 968,79 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Предельная стоимость года строительства с учетом НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 501,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 501,92 |

Начисление С/ДО УКС

А.А. Яркин

"Утверждаю"



Кузнецов С.А.

СВОДНАЯ СМЕТА

на проектные работы и работы по инженерным изысканиям

I-270919 Модернизация КВЛ-10 кВ ТП-422-ТП-29, установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер))

Составлена в уровне цен на 1 кв. 2026 г.

| № п/п | Наименование сметы на проектные работы и работы по инженерным изысканиям, затрат | Обоснование | Стоимость работ, тыс. руб | |
|----------|--|---------------------|--------------------------------|-----------------|
| | | | работ по инженерным изысканиям | проектных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Работы по инженерным изысканиям: | | | |
| 1 | Расчет стоимости инженерно-геодезических изысканий | Локальная смета № 1 | 38 118,104 | |
| II | Проектные работы | Локальная смета № 2 | | 105 421,965 |
| | Итого по видам работ | | 38 118,104 | 105 421,965 |
| | ВСЕГО: | | | 143 540,069 |

Ответственный исполнитель:

Мастяева Н.А.