

Номер закупки: 084-0021147

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Д.А.Уксенов



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-270595
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: _____ от _____
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область _____
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР
по титулу: Модернизация КВЛ-6 кВ фид. 41 с ПС № 681 "Алмазово", ТП-4864 сек.2-ТП-4865 сек.2, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер))

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно задания на проектирование

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико-экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input type="checkbox"/>	Предоставление материалов	
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	
<input type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена
Примечание: _____

Начальная цена лота: 252 501,92 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	252 501,92 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	0,00 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	0,00 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:



<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 30.01.2029

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства


_____ подпись

_____ подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Н.Н.Косач

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиал ПАО "Россети Московский регион"

_____ А.Е.Иван

21.04.2026

Расчет предельной стоимости лота Выполнение ПИР по титулу: Модернизация КВЛ-6 кВ фид. 41 с ПС № 681 "Алмазово", ТП-4864 сек.2-ТП-4865 сек.2, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер))

Идентификатор инвестиционного проекта: I-270595

Наименование инвестиционного проекта: Модернизация КВЛ-6 кВ фид. 41 с ПС № 681 "Алмазово", ТП-4864 сек.2-ТП-4865 сек.2, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер))

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР													
Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	Полн									
				Стоимость, рублей									
				Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Строительно-монтажные работы (способом)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-исследовательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом ОКС, ГИР и ГИР)	Обслуживание запасных средств (капитализация %)	ИТОГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Смета в текущем уровне цен	01.2021	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	НД	35 433,65	0,00	1 195 210,00	4 850,00	3 000,00	70 346,44	26 439,56	НД	НД	1 335 279,65
Смета в текущем уровне цен	01.2021	Непредвиденные расходы	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	0,00
Смета в текущем уровне цен	01.2021	Итого	НД	35 433,65	0,00	1 195 210,00	4 850,00	3 000,00	70 346,44	26 439,56	НД	НД	1 335 279,65
Смета в текущем уровне цен	01.2021	кроме того НДС начисленный	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	252 986,64
Смета в текущем уровне цен	01.2021	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	1 588 266,30
Затраты на реализацию	нд	Отгоровано сметн. стоимости	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	нд	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	НД	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	НД	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	Заказотрастованные объемы	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	НД	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	НД	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	Фактические объемы на начало года раскрытия	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	НД	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	НД	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	Незастрахованный остаток по договорам	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	НД	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	НД	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	Незаоантрасованный объем сметы год	НД	35 433,65	0,00	1 195 210,00	4 850,00	3 000,00	70 346,44	26 439,56	нд	нд	1 335 279,65
Затраты на реализацию	нд	индекс директивного снижения	1,000000000000	НД	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	Незаоантрасованный объем сметы в т.д.	Индекс-дефлятор	35 433,65	0,00	1 195 210,00	4 850,00	3 000,00	70 346,44	26 439,56	нд	нд	1 335 279,65
Затраты на реализацию	нд	2025 год	107,816317063964	НД	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2026 год	105,262896868962	НД	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2027 год	104,420897989339	НД	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2028 год	104,420897989339	НД	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	индекс приведения объемов по освоению в п.д. (подпрк)	1,865742471198	НД	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	индекс приведения объемов по освоению в п.д. (собственные)	1,811110128672	НД	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	индекс приведения объемов по освоению в п.д. (заказотрастованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания	нд	66 110,07	0,00	2 229 954,06	9 048,85	5 597,23	127 405,15	49 329,42	нд	нд	2 487 444,77
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	НД	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	472 007,92
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	НД	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2 959 452,69
Затраты на реализацию	нд	ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС	нд	66 110,07	0,00	2 229 954,06	9 048,85	5 597,23	127 405,15	49 329,41	0,00	нд	2 487 444,77
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	НД	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	472 007,92
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с учетом налогов	НД	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2 959 452,69

Год соответствующий полугодью выполнения ПИР:	2028	Уровень текущих цен по Сводной смете на ПИР												01.01.2026
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Нет													
№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПИР		Расшифровка "прочих"							Итого: руб.
					ПИР	Авторский надзор	Содержание заявки	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (в т.ч. затраты на капремонтные работы, выполненные контрольно-испытательными геологическими службами подземных инженерных коммуникаций в границах участка, на подготовку технического плана зданий и сооружений, оформление границе нег с соседями, условиями использования территории)	подготовка документации по планировке территории	(без НДС):	
1	Стоимость проектно-изыскательских работ по сводной смете на ПИР и авторскому надзору в текущих ценах				143 540,07									143 540,07
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"													
	2025/2024	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964
	2026/2025	105,262896868962	105,262896868962	105,262896868962	105,262896868962	105,262896868962	105,262896868962	105,262896868962	105,262896868962	105,262896868962	105,262896868962	105,262896868962	105,262896868962	105,262896868962
	2027/2026	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339
	2028/2027	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339
	2029/2028	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339
	2030/2029	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339
3	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства	0,00	0,00	0,00	206 968,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 968,79	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	206 968,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 968,79	
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	0,00	0,00	0,00	252 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 501,92	

Начальник СДЮ УКС

А.А.Ярион

"Утверждаю"



Кузнецов С.А.

СВОДНАЯ СМЕТА

на проектные работы и работы по инженерным изысканиям

I-270595 Модернизация КВЛ-6 кВ фид. 41 с ПС № 681 "Алмазово", ТП-4864 сек.2-ТП-4865 сек.2, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер))

Составлена в уровне цен на 1 кв. 2026 г.

№ п/п	Наименование сметы на проектные работы и работы по инженерным изысканиям, затрат	Обоснование	Стоимость работ, тыс. руб	
			работ по инженерным изысканиям	проектных работ
1	2	3	4	5
I	Работы по инженерным изысканиям:			
1	Расчет стоимости инженерно-геодезических изысканий	Локальная смета № 1	38 118,104	
II	Проектные работы	Локальная смета № 2		105 421,965
	Итого по видам работ		38 118,104	105 421,965
	ВСЕГО:			143 540,069

Ответственный исполнитель:

Мастяева Н.А.